DAS SARACURAS

RUA LUIZ PEDRO

RUA ILDEFONSO DE LONDRES

BIGUAS DOS

REIS

RUA DAS PERDIZES

RUA DAS MARRECAS

RUA DAS POMBAS

CARDEAIS
BEIJA—FLORES

RUA DAS CODORNAS

DOS

RUA CANELEIRO

RUA DAS GAIVOTAS

RUA TRINCA FERRO

RUA MAGARICO

<
Ll
[a)
o
<

PLANTA DE SITUAGAO - ESCALA 1:2500

RUA CANELEIRO

PISTA DE ATLETISMO

RUA DAS GAIVOTAS

A SER EXECUTADA

ACADEMIA

A SER EXECUTADA

PASSEIO E PLAYGROUND A SEREM
EXECUTADOS COM RECURSOS DA
CONSULTA POPULAR

ASSEIO
SER EXECUTADO

Municipio de Estancia Velha - RS

&

&

PREFEITO MUNICIPAL

Diego Willian Francisco - 2021-2024

ASSUNTO: AREA:
SITUAGCAO E LOCALIZAGAO 3.300,00 m?
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: ENDERECO:

RUA DOS SABIAS

BAIRRO CAMPO GRANDE
Eng. Pablo Weber Valcorte Diego Willian Francisco ESTANCIA VELHA/RS
~ CREA RS 212145 Prefeito Municipal
PLANTA DE LOCALIZACAO ESCALA - 1:1000
PROJETO: Data: Escala: Desenho: Prancha:
REVITALIZACAO DE PARQUE 02/2021 INDICADA KAUE DUARTE 01



AutoCAD SHX Text
Limente do lote

AutoCAD SHX Text
RUA   DOS   SABIÁS

AutoCAD SHX Text
RUA DAS GAIVOTAS

AutoCAD SHX Text
RUA CANELEIRO

AutoCAD SHX Text
RUA     DOS      CARDEAIS

AutoCAD SHX Text
BEIJA-FLORES

AutoCAD SHX Text
CANÁRIOS

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
DOS

AutoCAD SHX Text
RUA ILDEFONSO DE LONDRES

AutoCAD SHX Text
RUA LUIZ PEDRO

AutoCAD SHX Text
DOS     REIS

AutoCAD SHX Text
RUA 

AutoCAD SHX Text
RUA     DOS      CARDEAIS

AutoCAD SHX Text
DAS SARACURAS

AutoCAD SHX Text
RUA DOS 

AutoCAD SHX Text
BIGUÁS

AutoCAD SHX Text
RUA DAS PERDIZES

AutoCAD SHX Text
RUA DAS MARRECAS

AutoCAD SHX Text
RUA DAS POMBAS

AutoCAD SHX Text
RUA DAS CODORNAS

AutoCAD SHX Text
RUA DAS GAIVOTAS

AutoCAD SHX Text
TRAV. "A"

AutoCAD SHX Text
RUA   DOS   SABIÁS

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA   DOS   SABIÁS

AutoCAD SHX Text
RUA CANELEIRO

AutoCAD SHX Text
RUA TRINCA FERRO

AutoCAD SHX Text
RUA MAÇARICO

AutoCAD SHX Text
RUA     DOS      CARDEAIS

AutoCAD SHX Text
RUA LIANI

AutoCAD SHX Text
FÁTIMA 

AutoCAD SHX Text
ZANOTELLI

AutoCAD SHX Text
PADILHA

AutoCAD SHX Text
Limente do lote

AutoCAD SHX Text
RUA   DOS   SABIÁS

AutoCAD SHX Text
RUA CANELEIRO

AutoCAD SHX Text
RUA     DOS      CARDEAIS


o X

Municipio de Estancia Velha - RS

‘Q* PREFEITO MUNICIPAL

Diego Willian Francisco - 2021-2024

ASSUNTO:

AREA:
PLANTA GERAL E DETALHAMENTOS 3.300,00 m?
' RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: ENDERECO:
Planta Balxa . RUA DOS SABIAS
BAIRRO CAMPO GRANDE
E S C : 1 /40 O TO pog rafl a Eng. Pablo Weber Valcorte Diego Willian Francisco ESTANCIA VELHA/RS
E S C . 1 / 4 O 0 CREA RS 212145 Prefeito Municipal
. PROJETO: Data: Escala: Desenho: Prancha:
REVITALIZACAO DE PARQUE 02/2021 INDICADA KAUE DUARTE 02



AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A SER  REMOVIDA

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A SER  REMOVIDA

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A SER  REMOVIDA

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A SER  REMOVIDA

AutoCAD SHX Text
CAMPO DE FUTEBOL

AutoCAD SHX Text
PISTA DE CORRIDA

AutoCAD SHX Text
PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA

AutoCAD SHX Text
QUADRA DE VÔLEI DE AREIA

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIOS

AutoCAD SHX Text
PLAYGROUND

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,56

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,56

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,60

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,63

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,73

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,76

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,80

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,82

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,82

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,79

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,75

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,60

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,58

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,54

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,48

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,33

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,37

AutoCAD SHX Text
178

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,39

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,44

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,40

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,36

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,40

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,39

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,23

AutoCAD SHX Text
199

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,23

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,15

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,15

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,16

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,48

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,54

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
43,50

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
44,28

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
44,28

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
44,26

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
47.5

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46.5

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
45.5

AutoCAD SHX Text
45.5

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
44.5

AutoCAD SHX Text
44.5

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
42.5

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44


|l &
(@)
S
a p—
(a\|
31 S
> _
=g
S || .2
«3 Q
+ (e
2 <
[ma —
o [
B =
o .
2| E
g =
= o
M O
o v—
A

PREFEITO MUNICIPAL

03

Prancha:

KAUE DUARTE

Desenho:

,00 m?2
RUA DOS SABIAS

BAIRRO CAMPO GRANDE
ESTANCIA VELHA/RS

AREA:

3.300

ENDEREGCO:

Escala:
INDICADA

02/2021

Data:

Diego Willian Francisco
Prefeito Municipal

PROPRIETARIO:

Eng. Pablo Weber Valcorte
CREA RS 212145

PLANTA GERAL E DETALHAMENTOS
RESPONSAVEL TECNICO:
REVITALIZACAO DE PARQUE

ASSUNTO:
PROJETO:

IMPACTADA

15cm

e

BRITA GRADUADA

1100

Detalhamento Pista de Salto
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5

QUANTIDADE

ROTACAO VERTICAL DUPLO

EQUIPAMENTO
SURF DUPLO

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
SIMULADOR DE REMO
MULTI EXERCITADOR
ESQUI TRIPLO

LEGENDA ACADEMIA AO AR LIVRE
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Prefeitura Municipal de Estancia Velha
CNPJ: 88.254.883/0001-07

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Infraestrutura Esportiva lll - Campo Grande SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul Padrao - Néo Desonerado: 112,88%
SBC -11/2024 - Rio Grande do Sul 24,2%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.274,94 0,68 %
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 460,00 40,37 530,96 571,33 181,67 2.389,32 2.570,99 0,41 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 00000002 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS M2 3215 0,42 0,48 0,05 0,53 1.543,20 160,75 1.703,95 0,27 %
2 PASSEIO EXTERNOS E INTERNOS 266.190,58 42,64 %
21 100575 SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 1729 1,99 0,61 1,87 2,48 1.054,69 3.233,23 4.287,92 0,69 %
2.2 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 86,45 196,43 69,72 174,25 243,97 6.027,29  15.063,92 21.091,21 3,38 %

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

23 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO  m? 1729 3,49 3,14 1,20 434 542906  2.074,80 7.503,86 1,20 %
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

24 00000229 Préprio LAJE DE GRES ASSENTADA EM ARGILA M2 1729 85,54 39,55 66,71 106,26  68.381,95 115.341,59 183.723,54 2943 %

25 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? 89,6 144,24 45,07 134,06 179,13 4.03827 12.011,78 16.050,05 2,57 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

26 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 540 48,39 13,50 46,61 60,11  7.290,00 25.169,40 32.459,40 5,20 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMVENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

2.7 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 540 1,60 1,34 0,65 1199 723,60 351,00 1.074,60 0,17 %
AF_05/2021

3 PISTA DE CORRIDA 250.434,58 40,12 %

3.1 101224 SINAPI ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E m? 332 30,73 3,61 34,56 38,17 1.198,52  11.473,92 12.672,44 2,03 %

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H.
AF_05/2020
3.2 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m? 266 158,75 8,60 188,59 197,19 2.287,60 50.164,94 52.452,54 8,40 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

3.3 00000004 Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. [\ 1327 2,74 0,49 2,92 3,41 650,23 3.874,84 4.525,07 0,72 %
AF_11/2019
34 00000008 Proprio CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO M3 53,1 1.318,77 68,04 1.569,53 1.637,57 3.612,92 83.342,05 86.954,97 13,93 %

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Rua Anita Garibaldi - Centro - Estancia Velha/ RS
/ projetos@estanciavelha.rs.gov.br
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Prefeitura Municipal de Estancia Velha

CNPJ: 88.254.883/0001-07

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM M
BORRACHA CLORADA, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M

AF_05/2021
PISTA DE SALTO EM DISTANCIA

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E m?
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H.

AF_05/2020

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m?
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_09/2024

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. [\

AF_11/2019

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO M3
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m?

TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M
AF_05/2021

ACADEMIA AO AR LIVRE

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m?

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m?
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020

m?2

643

740

777

1327

740

36,3

9,45

63

2,52

118

63

23,7

30,5

118

2,95

59

59

2,58

48,39

10,42

21,69

1,60

30,73

158,75

2,74

1.318,77

48,39

21,69

93,00

2,58

1,60

196,43

639,28

Rua Anita Garibaldi - Centro - Estancia Velha/ RS
/ projetos@estanciavelha.rs.gov.br
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13,50

9,95

0,00

0,35

1,34

69,72

20,12

3,43

16,99

0,65

34,56

1.569,53

46,61

174,25

773,87

60,11

12,95

26,94

1199

38,17

197,19

3,41

1.637,57

60,11

26,94

115,51

3,21

1,99

243,97

793,99

4,58

225,05 1.838,98

9.990,00 34.491,40

6.721,05 3.341,10

13.203,65 22.545,73

991,60 481,00

131,04 1.254,53

81,27 1.782,18

30,87 183,96

171,46 3.955,22

1.593,00 5.499,98

626,85 1.070,37

0,00 2.737,59

10,68 87,23
158,12 76,70
205,67 514,04

118,71 4.565,83

202,37 67,85

2.064,03

44.481,40

10.062,15

35.749,38

1.472,60

19.451,05

1.385,57

1.863,45

214,83

4.126,68

7.092,98

1.697,22

2.737,59

97,91

234,82

45.882,70

719,71

4.684,54

270,22

0,33 %

7,13 %

1,61 %

5,73 %

0,24 %
3,12 %
0,22 %

0,30 %

0,03 %

0,66 %

1,14 %

0,27 %

0,44 %

0,02 %

0,04 %
7,35%

0,12 %

0,75 %

0,04 %
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

97087 SINAPI

97088 SINAPI

103194 SINAPI

103188 SINAPI

103189 SINAPI

103186 SINAPI

103193 SINAPI

103185 SINAPI

101224 SINAPI

00000154 Préprio

00000366 SINAPI

95875 SINAPI

00025399 SINAPI
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CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m?
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - UN
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO  UN
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO UN
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBODE ~ UN
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO UN
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF_10/2021

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021
QUADRA DE AREIA

ESCAVAGCAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E m?
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H.

AF_05/2020

ALVENARIA DE PEDRA GRES MEDIA, COM PEDRA DEITADA, ESPESSURA ~ m?
APROXIMADA DE 21 CM, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL.

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m?

TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM

FIBRA DE VIDRO

59

87,32

36,3

36,3

908

1

3,34

16,55

2.813,10

5.245,01

2.629,48

6.488,43

1.955,13

6.157,43

30,73

169,35

93,00

2,58

3.118,67
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0,48

1,47

73,39

67,36

47,12

52,45

73,39

128,04

3,61

81,98

0,00

0,35

0,00

19,09

3.420,47

6.446,94

3.218,70

8.006,18

2.354,88

7.519,48

34,56

128,34

115,51

2,86

3.873,39

4,15

20,56

3.493,86

6.514,30

3.265,82

8.058,63

2.428,27

7.647,52

38,17

210,32

115,51

3,21

3.873,39

28,32

128,36

146,78

67,36

94,24

52,45

73,39

128,04

131,04

81,98

0,00

317,80

216,53

1.666,94

6.840,94

6.446,94

6.437,40

8.006,18

2.354,88

7.519,48

1.254,53

128,34

4.193,01

2.596,88

3.873,39

244,85

1.795,30

6.987,72

6.514,30

6.531,64

8.058,63

2.428,27

7.647,52

38.043,34

1.385,57

210,32

4.193,01

2.914,68

3.873,39

0,04 %

0,29 %

1,12 %

1,04 %

1,05 %

1,29 %

0,39 %

1,23 %

6,09 %

0,22 %

0,03 %

0,67 %

0,47 %

0,62 %
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6.7

6.8

94969 SINAPI

96522 SINAPI

102362 SINAPI
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CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m? 1,14 460,84 90,98
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM =~ m? 1,44 149,49 141,85
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 132 149,72 48,46
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

Documento assinado digitalmente

ub PABLO WEBER VALCORTE
g Data: 11/11/2024 11:00:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Weber Valcorte
Engenheiro Civil - CREA RS 212154

Rua Anita Garibaldi - Centro - Estancia Velha/ RS
/ projetos@estanciavelha.rs.gov.br

481,22

43,80

137,50

572,20

185,65

185,96

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

103,72

204,26

6.396,72

144.834,85

548,59

63,08

18.150,00

479.442,34

652,31

267,34

24.546,72

624.277,19

0,10 %

0,04 %

3,93 %

502.543,92
121.733,27
624.277,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ N° 88.254.883/0001-07

PROJETO BASICO

1 ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

Foi realizado o levantamento topografico do local a fim de garantir a locacéo
correta das construgdes existentes, assim como a locagéo correta da pista existente a

fim de garantir a ideal execugao dos servicos.

2 ELEMENTOS NECESSARIOS PARA ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO

Se faz necessario a analise do local para que seja possivel a elaboracao do

projeto.

3 DESCRIGAO DOS MATERIAIS, SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

O presente Memorial Descritivo informa as especificacbes técnicas,
procedimentos e os materiais referentes a construcdo da Infraestrutura Esportiva lll,
com area de 18.151,70 metros quadrados, localizada no quarteirdao formado pela Rua
dos Sabias, Rua dos Caneleiros, Rua dos Cardeais e Rua das Gaivotas, no bairro

Campo Grande.

A seguir segue a descricdo dos materiais e como devem ser executados o0s

servigos presentes na planilha orgamentaria.
3.1 Servigos preliminares

Placa de obra da empresa executora e do responsavel técnico devera ser
fornecida pela empresa executora, com os dados da obra e do responsavel técnico
pela execugdo da obra, conforme padrdao da Caixa Econdmica Federal. Adotando as
dimensdes de 3,00m x 1,50m. A placa de obra devera ficar em local limpo, a vista do

logradouro e de forma definitiva até o final da execugéo da obra.

Devera ser previsto no local um galpao/depédsito em madeira, com area minima

de 9 m?, para abrigar os equipamentos, materiais, documentos, entre outros.

Deverao ser verificados pelo executante as dimensdes, alinhamento e niveis do

projeto em relagao as condi¢des do local.
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Os servicos topograficos necessarios para a locagdo da obra sao de
responsabilidade da construtora. A ocorréncia de erro na locagao da obra acarretara
ao executante proceder com as modificagdes necessarias para se adequar ao projeto,

arcando com os custos.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do memorial
descritivo que deverao ter sido aprovadas pelas autoridades competentes e uma via

de anotacgao de responsabilidade técnica (ART) do autor e executor dos servicos.

Cabe a contratada vistoriar e fotografar a area com o intuito de documentar-se

contra eventuais reclamacgdes.

Devera ser realizada rogada mecanizada, com objetivo de limpeza de facilitar a
locacdo e a execugdo da obra. Também deveram ser removidas as arvores que

atrapalhem a execucgao da obra.

Antes de remover as arvores, a empresa devera realizar um levantamento das
mesmas, indicando a localizagdo em planta, para obter a licenga de supressédo junto

ao SEMAPE (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Preservagao Ecoldgica).

Devera ser mantida a declividade natural do terreno sempre que possivel.
Quando for necessario o nivelamento, deve-se utilizar o método de contencgéo do tipo
talude 2:1.

Todo o corte excedente deve ser distribuido de modo a gerar taludes de no

maximo 2:1, dentro dos limites da obra

3.2 Execugao da pista de corrida
3.2.1 Execucgao da base
Sera executada uma base de brita graduada compactada com 15 cm de

espessura para regularizar a superficie do terreno para posterior aplicagdo da camada

de asfalto.
3.2.2 Pintura de ligagao

ApoOs a limpeza e adequacgao da via, sera aplicada a Pintura de Ligagéo do tipo
RR-2C. Esta consiste na aplicagcdo de uma camada de material betuminoso sobre a

superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execugdo de um revestimento
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betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada

subjacente.

Deve-se proceder a varredura da superficie de modo a eliminar o p6 e o
material solto existente. O jato de ar comprimido devera ser usado quando as

condicOes da pista assim o exigirem, mesmo apés a varredura mecanica ou manual.

Todo o equipamento, ainda do inicio da execugdo da obra, devera ser

examinado pela Fiscalizacao e estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

O material betuminoso utilizado sera uma emulsao asfaltica catidnica, do tipo
RR- 2C, que devera atender as especificagdes da ABNT, com taxa de aplicacéo de 0,8

litros/m?2.

Aplica-se o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. O material betuminoso nao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicacdo do
material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em funcdo da relacéo
temperatura-viscosidade. No que concerne a temperatura de aplicagcdo da RR-2C, a
mesma devera ser de ordem a emprestar ao material betuminoso, uma viscosidade
Saybolt-Furol compreendida entre 25 e 100 segundos. (A faixa de temperatura

recomendavel é de 20 a 50°C)

Deve-se executar a pintura de ligagdo em toda a camada, em um
mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel.
Quando isso nao for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a pintura de

ligacao da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposicao ou excesso de material nos pontos inicial
e final das aplicacGes, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de
modo que o material betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuicdo
sobre essas faixas, as quais, a seguir, sdo retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do

material betuminoso deve ser logo corrigida.
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Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento
ou concreto magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios

existentes, ndo se admitindo excesso de agua sobre a superficie.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagédo

do material betuminoso em quantidade uniforme.

Os carros distribuidores deverao dispor de termdémetros, em locais de facil
observacgao, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies

e corregdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de

material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Devera ser realizada a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicacdo do material betuminoso. Nao sendo possivel a realizagdo do controle por

esse meétodo, admite-se que seja feito da seguinte maneira:

Coloca-se na pista uma bandeja de peso e area conhecidos e por uma simples
pesagem, apos a passagem do cano distribuidor, tem-se a quantidade de material

betuminoso utilizado.

Utilizando uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar
diretamente pela diferenca da altura do material betuminoso no tanque do carro

distribuidor, antes e depois da operacio, a quantidade do material de consumido.
3.2.3 Camada de CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente é o revestimento flexivel, resultante da
mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base

imprimada.

A contratante devera apresentar o projeto da massa asfaltica (CBUQ) e

respectivo ensaio Marschall, em tempo habil para ser aprovado pela Fiscalizagao.
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Sobre a pintura de ligagdo sera espalhado o CBUQ de modo a apresentar,

quando comprimida, a espessura do projeto determinada de 3 cm.

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes proprias da ABNT e do
DNIT.

A Execugdo dos servicos de CBUQ consistird no fornecimento da mistura,
espalhamento com vibroacabadora, tipo arrastdo e compactacao de uma camada de
acordo com o alinhamento, greide, espessura e secao transversal fornecidos pelo
projeto geométrico, e dentro das tolerancias definidas por esta Especificagdo. Os
servicos de execugdo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) serdo

controlados pela fiscalizagao.

A mistura asfaltica ndo sera espalhada sobre a superficie molhada, ou quando
o tempo se apresentar chuvoso ou com neblina, ou quando a temperatura for inferior a
10°C na sombra, ou, ainda em condi¢cdes atmosféricas desfavoraveis. O inicio dos

trabalhos devera ser autorizado pela Fiscalizacao.

A empresa ira controlar a saida dos caminhdes com CBUQ na usina,
controlando o peso (balanga da empresa), a temperatura da mistura e na chegada dos
mesmos nos pontos de lancamento da mistura verificando o ticket da balanca e a

temperatura da mistura.

Na execugao do concreto asfaltico, devera haver uma perfeita sincronizacao
entre as unidades transportadoras, a producdo da usina e a capacidade de
espalhamento da motoniveladora, de maneira que a execugdo seja continua, sem

interrupgdo em qualquer fase do trabalho.

A usina instalada devera produzir um volume de concreto asfaltico que permita

o deslocamento continuo da vibroacabadora.

Os trabalhos complementares manuais e a compactagao deverao ter condigbes

de permitir o avango das obras na velocidade em que a mistura é espalhada.

Quando o revestimento for construido em meia pista, a junta longitudinal da
primeira devera ser pintada com asfalto dissolvido de cura rapida ou emulsdo asfaltica,

antes da colocacido da camada que constitui a outra meia pista.
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A mistura espalhada ndo podera apresentar regides segregadas. Se isto
ocorrer, 0 servigo devera ser suspenso imediatamente e determinado se a causa é de
operacao, ou outra qualquer. Os servigos s6 serao recomegados apos sanada a causa

da ocorréncia.

A massa espalhada deve ser imediatamente compactada, de maneira a obter

uma camada que satisfaga os requisitos de acabamento e densidade.

Os servigos de compactacao poderao ser realizados em 3 etapas: a primeira
consistira na compactacao inicial da massa com rolo liso, do tipo tandem ou trés
rodas, e sera executado imediatamente atras da vibroacabadora, com a roda motriz do
rolo atuando como roda dianteira. O rolo se deslocara sempre do bordo mais baixo
para a parte mais elevada da pista; a segunda etapa consistird na compactagao da
camada com rolos de pneus de pressdo variavel logo apdés a primeira fase da
compactacdo. A pressao dos pneus deve ser a maxima que a mistura possa suportar
sem deslocamento ou trincas prejudiciais na massa. Esta pressdao deve ser
aumentada de maneira a ser atingido o grau de compactacao. A parte final consistira

no acabamento da superficie compactada por meio de rolos lisos do tipo tandem.

Sem prejuizo da superficie acabada, a primeira etapa pode ser suprimida

iniciando-se a compactacao imediatamente com rolo de pneus de pressao variavel.

Apds a compactacdo, a camada de concreto asfaltico devera estar de acordo

com os requisitos de alinhamento, greide e acabamento.

O grau de compactagdo da camada concluida devera ser superior a 95%,
tomando-se corpos de prova moldados com 75 golpes em cada fase, pelo “Método
Marshall”. A densidade desses corpos de prova nao deve diferir mais de 1,5% em

relagdo a dos corpos de prova do projeto.

Na execuc¢ao da camada de concreto asfaltico deverao ser realizados controles
tecnologicos da mistura e da execugao dos servigos, resultando, portanto, controles de
usina e de pista. A determinacdo da temperatura da mistura do concreto asfaltico se
processara no caminhao por ocasidao da pesagem na balanca localizada junto a usina,

e também junto a pista. De cada carga sera realizada pelo menos uma determinacgao.
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Sera proibido o trafego sobre o concreto asfaltico imediatamente apds sua
conclusdo até que a mistura tenha endurecido convenientemente por esfriamento. A
via ndo podera ser aberta ao trafego antes de 6 horas apds a conclusdo de concreto

asfaltico.

Em condicbes excepcionais a Fiscalizacdo podera determinar uma redugao
deste prazo, quando houver necessidade de deslocamento do equipamento e veiculos

destinados a execucéao da obra.
3.2.4 Controle Tecnolégico

O Controle Tecnolégico (analises) para verificagdo da espessura, composi¢ao
e resisténcia do asfalto devera ser realizado em laboratério independente, a ser

determinado pelo contratante.

As amostras do pavimento poderdo, se necessario, ser cortadas por meio de
brocas mecénicas com didmetro superior a 10 cm, que assegurem a retirada de
amostras indeformadas. Os locais onde as amostras forem retiradas devem ser
preenchidos com novo material que devera apresentar as caracteristicas da area

circundante, sem remuneragao extra da Contratante.

As amostras retiradas abrangerao toda a espessura da camada. Os locais para

coleta destas amostras serdo especificados pela Fiscalizagao.

Antes da ultima medi¢cdo devera ser entregue pela contratada, os laudos de
controle tecnoldgico, e apensado a ele, os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servigos, conforme as exigéncias normativas do DNIT, na quantidade de

amostras, tipos de ensaios e atendimento a parametros.
3.2.5 Pintura de demarcacéao

Sera feita demarcacgao das raias da pista de corrida com tinta asfaltica para que

a mesma tenha uma durabilidade maior.
3.3 Execugao da academia ao ar livre

Piso de concreto para area da academia ao ar livre deve ter a resisténcia de

20MPa, espessura de 7 centimetros, incluindo selante elastico a base de poliuretano.
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Deve ser executado com 0,5% de declividade para que a agua escorra para o lado do

gramado. O piso deve ser liso para recebimento das fixagcdes dos equipamentos.

Abaixo da camada de concreto deve ser executado um lastro de brita com

espessura de 5 centimetros, conforme projeto.
O solo de estar nivelado e livre de vegetacao.

No solo e no lastro de brita deve ser executado compactagdo mecanica, de

modo a evitar que no futuro o piso sofra recalque.

A instalacdo dos aparelhos de academia ao ar livre deve ser realizada
conforme todas instrugbes do fabricante, desde o transporte até a fixacdo. Estes
aparelhos devem ser fixados de forma que garantam a seguranga dos usuarios e 0

seu funcionamento adequado.
3.4 Execucao da quadra esportiva de areia

Para segurar o colchdo de areia deve ser construido uma sapata corrida em

tijolo macigo em todo o entorno da quadra.

A superficie do colchao de areia deve ficar 10 centimetros a baixo do nivel do

limite que o circunda, de modo a evitar o carregamento desse pela chuva.

Devera ser executado a escavagao e nivelamento de modo que o solo de

dentro da quadra fique a uma distancia de 25 centimetros do topo da sapata corrida.

Colchao deve possuir 15 centimetros de espessura. Composto de areia fina. A
areia deve cobrir completamente e de forma segura todos os blocos de concreto

utilizados para fixacdo dos equipamentos esportivos no local locado.

Os equipamentos da quadra de areia devem ser fixados em blocos de concreto
com a finalidade de garantir sua estabilidade. Estes blocos de concreto devem ficar
submersos na camada de areia. Os equipamentos devem estar dispostos como

previsto em projeto, para que haja espaco de utilizagao adequado.

O cercamento da quadra de areia devera ser realizado em alambrado para
quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado, com costura, DIN
2440, didametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada

5x5¢cm. Altura de 3 (trés) metros nas faces de fundo da quadra e 1 (um) metro de
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altura nas laterais, com uma abertura conforme especificado em projeto. Espagamento

de 2 metros entre cada poste de fixagao.
3.5 Execucao da pista de salto em distancia

Sera executado da mesma maneira do item 3.2.
3.5.1 Caixa de areia

Sera realizada escavagdo com as dimensdes constantes em projeto e sera

colocado uma camada (colch&o) de areia fina de 30 cm.
3.6 Execucao dos passeios e acessibilidade

A pavimentagao de passeio para pedestres interna e externa do parque deve
ser feita com pedra grés na cor natural, assentada alinhadamente e nivelada, sobre
uma camada de 5 centimetros de espessura de areia e essa por sua vez é feita sobre

uma base de solo compactado.

O passeio deve garantir conforto e seguranga para a circulagdo de pedestres
de forma independente da circulacdo de veiculos. A comunicacdo tatil é dirigida a
pessoas com deficiéncia visual. No caso dos passeios é representado pelo piso de
alerta tatil e piso tatil direcional, os quais apresentam finalidades distintas em funcao
do seu relevo, textura e cores diferenciadas utilizados nos espacgos da calgada. O piso
de alerta tatil (pastilhado) tem a fungéo de alertar para a existéncia de obstaculos, e o
piso tatil direcional (ranhurado) orienta e direciona o percurso do transeunte. A

sinalizacgao tatil de alerta deve ser instalada nas seguintes situacées:

» Obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base. A superficie em volta do

objeto deve estar sinalizada em um raio minimo de 0,60 metros.

* Rampas para portadores de deficiéncia, com largura de 0,25 m a 0,50 m e
afastada 0,50m do término da rampa, conforme detalhes em anexo. O piso direcional
€ instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e tem a
largura variando entre 25cm a 60cm, sendo a utilizada no projeto a de 25 cm. Esta
faixa deve ser utilizada em areas de circulagao, indicando o caminho a ser percorrido e
em espacos muito amplos, sempre que houver interrupcao da face dos iméveis ou de

linha guia identificavel, como por exemplo, nos postos de gasolina.
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As rampas de acesso de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas
de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da
calcada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade
reduzida, empurrando carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de carga e

aos pedestres em geral.

Os passeios nao devem formar degraus na intersecgdo com o passeio externo,

playground, academia ao ar livre, quadra esportiva e demais ambientes.

4 DESCRIGAO DOS POSSIVEIS RISCOS

Por ser obra que envolve uma grande area de terreno, podem ocorrer furtos no

local.

5 SUBSIDIOS PARA LICITAGAO DA OBRA

Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo de habilitagdo, nos termos do art. 62 e 66,
da Lei n® 14.133/2021:

I.  Certificado de Registro de Fornecedores (CRC), emitido pela Prefeitura

Municipal de Estancia Velha, valido;

II.  Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);

lll. Comprovacdo de a empresa possuir em seu quadro permanente
profissional (is) de nivel superior, reconhecido (s) como tal pelo CREA,
com capacidade técnica para se responsabilizar pela execucdo do

objeto licitado;

IV. Comprovagdo de aptiddo por meio de um atestado de capacidade
técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA,
comprovando haver executado com bom desempenho, obras ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional

equivalente ou superior ao objeto;
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V. Atestado de capacidade técnica profissional, do profissional técnico
responsavel indicado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove aptidao do profissional para o desempenho de

atividade pertinente e compativel com o objeto.

O responsavel técnico da contratada devera recolher ART/RRT e comprovar
seu pagamento junto a fiscalizagdo. Caso a comprovagao nao seja feita, ndo sera

efetuada nenhuma liberagao financeira.

A obra sera por empreitada global e sua fiscalizagdo sera por meio de medigao

unica do servigo realizado, juntamente com o acompanhamento do fiscal.

6 MEDIGAO E PAGAMENTO

A medicdo da obra sera realizada apds a execucgdo do servigo. Sera realizada
a medicao de todos os servicos prestados durante a execucdo, por meio de uma
planilha entregue pela empresa responsavel. Apos o aceite da planilha de medigéo
pelo fiscal, poderd ser encaminhada a nota fiscal, juntamente com todos os
documentos solicitados pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Todos os
documentos dever&o ser entregues ao fiscal do contrato ou em caso de sua auséncia

a alguém do Departamento de Projetos Estratégicos.

O pagamento dos servigos sera efetuado pela contratante no prazo de até 30
dias (conforme cronograma do setor de contabilidade) apds a entrega da nota fiscal e
dos documentos e certidbes solicitados no contrato. A entrega ocorre somente as

tercas e quintas-feiras.

A nota fiscal devera conter, em local de facil visualizacdo, a indicacao do

numero do contrato, numero do empenho.

Apoés a realizagao de todos os servigos e o aceite do fiscal, sera realizada a
entrega da obra, na qual a CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento

Provisorio, pelo qual sera atestada a entrega da obra.

Emitido o Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATANTE ainda podera
solicitar, sem custos adicionais, os reparos e ajustes que se fizerem necessarios,
visando o perfeito funcionamento da edificacdo. Aprovados os servicos, a

CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Definitivo. Se reprovados os
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servicos, a CONTRATANTE convocara novamente CONTRATADA para efetuar os

ajustes necessarios.

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliara os servigos, emitindo,
caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento Definitivo. A entrega deste nao
exime da empresa da obrigacao de refazer falhas ou erros cometidos, que poderao ser

verificados durante a utilizagao da edificagao.

Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo serdo utilizados como
instrumentos formais para confirmacao do término de determinada prestacdo de
servigo e entrega final e aceite dos servigos e itens constantes neste Projeto Basico,
pelo fiscal do contrato. O pagamento integral dos servigos prestados sera realizado

somente apds a entrega do Termo de Recebimento Provisdrio pelo fiscal.

Estancia Velha, 11 de novembro de 2024.
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