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PROJETO BÁSICO

1 ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Foi realizado o levantamento topográfico do local a fim de garantir a locação 

correta das construções existentes, assim como a locação correta da pista existente a 

fim de garantir a ideal execução dos serviços.

2 ELEMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  ELABORAÇÃO  DO  PROJETO 
EXECUTIVO

Se faz necessário a análise do local para que seja possível a elaboração do 

projeto.

3 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O  presente  Memorial  Descritivo  informa  as  especificações  técnicas, 

procedimentos e os materiais referentes à construção da Infraestrutura Esportiva III, 

com área de 18.151,70 metros quadrados, localizada no quarteirão formado pela Rua 

dos Sábias, Rua dos Caneleiros, Rua dos Cardeais e Rua das Gaivotas, no bairro 

Campo Grande.

A seguir segue a descrição dos materiais e como devem ser executados os 

serviços presentes na planilha orçamentária.

3.1 Serviços preliminares

Placa  de obra  da empresa executora  e  do responsável  técnico  deverá  ser 

fornecida pela empresa executora, com os dados da obra e do responsável técnico 

pela execução da obra, conforme padrão da Caixa Econômica Federal. Adotando as 

dimensões de 2,25 x 2,00m. A placa de obra deverá ficar em local limpo, à vista do 

logradouro e de forma definitiva até o final da execução da obra.

Deverá ser previsto no local um galpão/depósito em madeira, com área mínima 

de 9 m², para abrigar os equipamentos, materiais, documentos, entre outros. 

Deverão ser verificados pelo executante as dimensões, alinhamento e níveis do 

projeto em relação às condições do local.
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Os  serviços  topográficos  necessários  para  a  locação  da  obra  são  de 

responsabilidade da construtora. A ocorrência de erro na locação da obra acarretará 

ao executante proceder com as modificações necessárias para se adequar ao projeto, 

arcando com os custos.

Deverá estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do memorial 

descritivo que deverão ter sido aprovadas pelas autoridades competentes e uma via 

de anotação de responsabilidade técnica (ART) do autor e executor dos serviços.

Cabe à contratada vistoriar e fotografar a área com o intuito de documentar-se 

contra eventuais reclamações.

Deverá ser realizada roçada mecanizada, com objetivo de limpeza de facilitar a 

locação  e  a  execução  da  obra.  Também deveram  ser  removidas  as  árvores  que 

atrapalhem a execução da obra.

Antes de remover as árvores, a empresa deverá realizar um levantamento das 

mesmas, indicando a localização em planta, para obter a licença de supressão junto 

ao SEMAPE (Secretária Municipal de Meio Ambiente e Preservação Ecológica).

Deverá  ser  mantida  a  declividade  natural  do  terreno  sempre  que  possível. 

Quando for necessário o nivelamento, deve-se utilizar o método de contenção do tipo 

talude 2:1. 

Todo o corte excedente deve ser distribuído de modo a gerar taludes de no 

máximo 2:1, dentro dos limites da obra

3.2 Execução da pista de corrida

3.2.1 Execução da base

Será  executada  uma  base  de  brita  graduada  compactada  com  15  cm  de 

espessura para regularizar a superfície do terreno para posterior aplicação da camada 

de asfalto.

3.2.2 Pintura de ligação

Após a limpeza e adequação da via, será aplicada a Pintura de Ligação do tipo 

RR-2C. Está consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento 
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betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada 

subjacente.

Deve-se  proceder  a  varredura  da  superfície  de  modo a  eliminar  o  pó  e  o 

material  solto  existente.  O  jato  de  ar  comprimido  deverá  ser  usado  quando  as 

condições da pista assim o exigirem, mesmo após a varredura mecânica ou manual.

Todo  o  equipamento,  ainda  do  início  da  execução  da  obra,  deverá  ser 

examinado pela Fiscalização e estar em perfeitas condições de funcionamento.

O material betuminoso utilizado será uma emulsão asfáltica catiônica, do tipo 

RR- 2C, que deverá atender as especificações da ABNT, com taxa de aplicação de 0,8 

litros/m².

Aplica-se o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o 

seu tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. O material betuminoso não 

deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em 

dias  de  chuva,  ou  quando  esta  estiver  iminente.  A  temperatura  de  aplicação  do 

material  betuminoso  deve  ser  fixada  para  cada  tipo,  em  função  da  relação 

temperatura-viscosidade. No que concerne à temperatura de aplicação da RR-2C, a 

mesma deverá ser de ordem a emprestar ao material betuminoso, uma viscosidade 

Saybolt-Furol  compreendida  entre  25  e  100  segundos.  (A  faixa  de  temperatura 

recomendável é de 20 a 50°C)

Deve-se  executar  a  pintura  de  ligação  em  toda  a  camada,  em  um 

mesmo  turno  de  trabalho,  e  deixá-la  fechada  ao  trânsito,  sempre  que  possível. 

Quando isso não for possível, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a pintura de 

ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao trânsito.

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial 

e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de 

modo que o material  betuminoso comece e cesse de sair  da barra de distribuição 

sobre essas faixas, as quais, a seguir, são retiradas. Qualquer falha na aplicação do 

material betuminoso deve ser logo corrigida.
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Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento 

ou concreto magro, a superfície da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios 

existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície.

A distribuição  do ligante  deverá  ser  feita  por  carros equipados  com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 

do material betuminoso em quantidade uniforme.

Os  carros  distribuidores  deverão  dispor  de  termômetros,  em locais  de  fácil 

observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies 

e correções localizadas.

O depósito  de  material  betuminoso,  quando  necessário,  deve ser  equipado 

com dispositivo  que permita  o aquecimento  adequado  e  uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 

material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Deverá  ser  realizada  a  pesagem  do  carro  distribuidor,  antes  e  depois  da 

aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por 

esse método, admite-se que seja feito da seguinte maneira:

Coloca-se na pista uma bandeja de peso e área conhecidos e por uma simples 

pesagem, após a passagem do cano distribuidor,  tem-se a quantidade de material 

betuminoso utilizado.

Utilizando  uma  régua  de  madeira,  pintada  e  graduada,  que  possa  dar 

diretamente  pela  diferença  da  altura  do  material  betuminoso  no  tanque  do  carro 

distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade do material de consumido.

3.2.3 Camada de CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente é o revestimento flexível, resultante da 

mistura a quente, em usina adequada,  de agregado mineral graduado,  material  de 

enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base 

imprimada.

A  contratante  deverá  apresentar  o  projeto  da  massa  asfáltica  (CBUQ)  e 

respectivo ensaio Marschall, em tempo hábil para ser aprovado pela Fiscalização.
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Sobre a pintura de ligação será espalhado o CBUQ de modo a apresentar, 

quando comprimida, a espessura do projeto determinada de 3 cm. 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações próprias da ABNT e do 

DNIT.

A  Execução  dos  serviços  de  CBUQ consistirá  no  fornecimento  da mistura, 

espalhamento com vibroacabadora, tipo arrastão e compactação de uma camada de 

acordo com o alinhamento,  greide,  espessura  e  seção transversal  fornecidos pelo 

projeto  geométrico,  e  dentro  das  tolerâncias  definidas  por  esta  Especificação.  Os 

serviços  de  execução  de  CBUQ  (Concreto  Betuminoso  Usinado  a  Quente)  serão 

controlados pela fiscalização.

A mistura asfáltica não será espalhada sobre a superfície molhada, ou quando 

o tempo se apresentar chuvoso ou com neblina, ou quando a temperatura for inferior a 

10ºC na sombra, ou,  ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.  O início dos 

trabalhos deverá ser autorizado pela Fiscalização. 

A  empresa  irá  controlar  a  saída  dos  caminhões  com  CBUQ  na  usina, 

controlando o peso (balança da empresa), a temperatura da mistura e na chegada dos 

mesmos nos pontos de lançamento da mistura verificando o ticket  da balança e a 

temperatura da mistura.

 Na execução do concreto asfáltico, deverá haver uma perfeita sincronização 

entre  as  unidades  transportadoras,  a  produção  da  usina  e  a  capacidade  de 

espalhamento  da motoniveladora,  de maneira  que a execução  seja  contínua,  sem 

interrupção em qualquer fase do trabalho.

A usina instalada deverá produzir um volume de concreto asfáltico que permita 

o deslocamento contínuo da vibroacabadora.

Os trabalhos complementares manuais e a compactação deverão ter condições 

de permitir o avanço das obras na velocidade em que a mistura é espalhada.

Quando o revestimento for construído em meia pista, a junta longitudinal da 

primeira deverá ser pintada com asfalto dissolvido de cura rápida ou emulsão asfáltica, 

antes da colocação da camada que constitui a outra meia pista.
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A  mistura  espalhada  não  poderá  apresentar  regiões  segregadas.  Se  isto 

ocorrer, o serviço deverá ser suspenso imediatamente e determinado se a causa é de 

operação, ou outra qualquer. Os serviços só serão recomeçados após sanada a causa 

da ocorrência.

A massa espalhada deve ser imediatamente compactada, de maneira a obter 

uma camada que satisfaça os requisitos de acabamento e densidade.

Os serviços de compactação poderão ser realizados em 3 etapas: a primeira 

consistirá  na compactação inicial  da  massa com rolo  liso,  do tipo  tandem ou três 

rodas, e será executado imediatamente atrás da vibroacabadora, com a roda motriz do 

rolo atuando como roda dianteira. O rolo se deslocará sempre do bordo mais baixo 

para a parte mais elevada da pista; a segunda etapa consistirá na compactação da 

camada  com  rolos  de  pneus  de  pressão  variável  logo  após  a  primeira  fase  da 

compactação. A pressão dos pneus deve ser a máxima que a mistura possa suportar 

sem  deslocamento  ou  trincas  prejudiciais  na  massa.  Esta  pressão  deve  ser 

aumentada de maneira a ser atingido o grau de compactação. A parte final consistirá 

no acabamento da superfície compactada por meio de rolos lisos do tipo tandem.

Sem  prejuízo  da  superfície  acabada,  a  primeira  etapa  pode  ser  suprimida 

iniciando-se a compactação imediatamente com rolo de pneus de pressão variável.

Após a compactação, a camada de concreto asfáltico deverá estar de acordo 

com os requisitos de alinhamento, greide e acabamento. 

O grau  de compactação da  camada concluída  deverá  ser  superior  a  95%, 

tomando-se corpos de prova moldados com 75 golpes em cada fase, pelo “Método 

Marshall”.  A densidade desses corpos de prova não deve diferir mais de 1,5% em 

relação à dos corpos de prova do projeto.

Na execução da camada de concreto asfáltico deverão ser realizados controles 

tecnológicos da mistura e da execução dos serviços, resultando, portanto, controles de 

usina e de pista. A determinação da temperatura da mistura do concreto asfáltico se 

processará no caminhão por ocasião da pesagem na balança localizada junto à usina, 

e também junto a pista. De cada carga será realizada pelo menos uma determinação.
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Será proibido  o  tráfego sobre  o  concreto  asfáltico  imediatamente  após  sua 

conclusão até que a mistura tenha endurecido convenientemente por esfriamento. A 

via não poderá ser aberta ao tráfego antes de 6 horas após a conclusão de concreto 

asfáltico. 

Em condições  excepcionais  a  Fiscalização  poderá  determinar  uma redução 

deste prazo, quando houver necessidade de deslocamento do equipamento e veículos 

destinados à execução da obra.

3.2.4 Controle Tecnológico

O Controle Tecnológico (análises) para verificação da espessura, composição 

e  resistência  do  asfalto  deverá  ser  realizado  em  laboratório  independente,  a  ser 

determinado pelo contratante.

As amostras do pavimento poderão, se necessário, ser cortadas por meio de 

brocas  mecânicas  com diâmetro  superior  a  10  cm,  que  assegurem  a  retirada  de 

amostras  indeformadas.  Os  locais  onde  as  amostras  forem  retiradas  devem  ser 

preenchidos  com novo  material  que  deverá  apresentar  as  características  da  área 

circundante, sem remuneração extra da Contratante.

As amostras retiradas abrangerão toda a espessura da camada. Os locais para 

coleta destas amostras serão especificados pela Fiscalização.

Antes da última medição deverá ser entregue pela contratada, os laudos de 

controle tecnológico, e apensado a ele, os resultados dos ensaios realizados em cada 

etapa dos serviços, conforme as exigências normativas do DNIT, na quantidade de 

amostras, tipos de ensaios e atendimento a parâmetros.

3.2.5 Pintura de demarcação

Será feita demarcação das raias da pista de corrida com tinta asfáltica para que 

a mesma tenha uma durabilidade maior.

3.3 Execução da academia ao ar livre

Piso de concreto para área da academia ao ar livre deve ter a resistência de 

20MPa, espessura de 7 centímetros, incluindo selante elástico a base de poliuretano. 
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Deve ser executado com 0,5% de declividade para que a água escorra para o lado do 

gramado. O piso deve ser liso para recebimento das fixações dos equipamentos.

Abaixo da camada de concreto deve ser executado um lastro de brita com 

espessura de 5 centímetros, conforme projeto.

O solo de estar nivelado e livre de vegetação.

No solo e no lastro de brita deve ser executado compactação mecânica, de 

modo a evitar que no futuro o piso sofra recalque.

A  instalação  dos  aparelhos  de  academia  ao  ar  livre  deve  ser  realizada 

conforme  todas  instruções  do  fabricante,  desde  o  transporte  até  a  fixação.  Estes 

aparelhos devem ser fixados de forma que garantam a segurança dos usuários e o 

seu funcionamento adequado.

3.4 Execução da quadra esportiva de areia

Para segurar o colchão de areia deve ser construído uma sapata corrida em 

tijolo maciço em todo o entorno da quadra. 

A superfície do colchão de areia deve ficar 10 centímetros a baixo do nível do 

limite que o circunda, de modo a evitar o carregamento desse pela chuva.

Deverá ser  executado a  escavação  e  nivelamento  de modo que o  solo  de 

dentro da quadra fique a uma distância de 25 centímetros do topo da sapata corrida.

Colchão deve possuir 15 centímetros de espessura. Composto de areia fina. A 

areia  deve  cobrir  completamente  e  de  forma segura  todos os  blocos  de  concreto 

utilizados para fixação dos equipamentos esportivos no local locado.

Os equipamentos da quadra de areia devem ser fixados em blocos de concreto 

com a finalidade de garantir sua estabilidade. Estes blocos de concreto devem ficar 

submersos  na  camada  de  areia.  Os  equipamentos  devem  estar  dispostos  como 

previsto em projeto, para que haja espaço de utilização adequado.

O cercamento da quadra de areia deverá ser realizado em alambrado para 

quadra poliesportiva,  estruturado por  tubos de  aço galvanizado,  com costura,  DIN 

2440, diâmetro 2",  com tela de arame galvanizado,  fio 14 BWG e malha quadrada 

5x5cm. Altura de 3 (três) metros nas faces de fundo da quadra e 1 (um) metro de 
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altura nas laterais, com uma abertura conforme especificado em projeto. Espaçamento 

de 2 metros entre cada poste de fixação.

3.5 Execução da pista de salto em distância

Será executado da mesma maneira do item 3.2.

3.5.1 Caixa de areia

Será realizada escavação com as dimensões constantes em projeto e será 

colocado uma camada (colchão) de areia fina de 30 cm.

3.6 Execução dos passeios e acessibilidade

A pavimentação de passeio para pedestres interna e externa do parque deve 

ser feita com pedra grês na cor natural, assentada alinhadamente e nivelada, sobre 

uma camada de 5 centímetros de espessura de areia e essa por sua vez é feita sobre 

uma base de solo compactado.

O passeio deve garantir conforto e segurança para a circulação de pedestres 

de forma independente da circulação de veículos.  A comunicação tátil  é  dirigida a 

pessoas com deficiência visual. No caso dos passeios é representado pelo piso de 

alerta tátil e piso tátil direcional, os quais apresentam finalidades distintas em função 

do seu relevo, textura e cores diferenciadas utilizados nos espaços da calçada. O piso 

de alerta tátil (pastilhado) tem a função de alertar para a existência de obstáculos, e o 

piso  tátil  direcional  (ranhurado)  orienta  e  direciona  o  percurso  do  transeunte.  A 

sinalização tátil de alerta deve ser instalada nas seguintes situações:

• Obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 

tenham o volume maior na parte superior do que na base. A superfície em volta do 

objeto deve estar sinalizada em um raio mínimo de 0,60 metros.

• Rampas para portadores de deficiência, com largura de 0,25 m a 0,50 m e 

afastada 0,50m do término da rampa, conforme detalhes em anexo. O piso direcional 

é instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e tem a 

largura variando entre 25cm a 60cm, sendo a utilizada no projeto a de 25 cm. Esta 

faixa deve ser utilizada em áreas de circulação, indicando o caminho a ser percorrido e 

em espaços muito amplos, sempre que houver interrupção da face dos imóveis ou de 

linha guia identificável, como por exemplo, nos postos de gasolina.
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As rampas de acesso de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas 

de  travessia  de  pedestres  como um recurso que  facilita  a  passagem do  nível  da 

calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade 

reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de carga e 

aos pedestres em geral.

Os passeios não devem formar degraus na intersecção com o passeio externo, 

playground, academia ao ar livre, quadra esportiva e demais ambientes.

4 DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS RISCOS

Por ser obra que envolve uma grande área de terreno, podem ocorrer furtos no 

local.

5 SUBSÍDIOS PARA LICITAÇÃO DA OBRA

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais  interessados deverão 

comprovar  que atuam em ramo de atividade compatível  com o objeto,  bem como 

apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 e 66, 

da Lei n° 14.133/2021:

I. Certificado de Registro de Fornecedores (CRC), emitido pela Prefeitura 

Municipal de Estância Velha, válido;

II. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

III. Comprovação  de  a  empresa  possuir  em  seu  quadro  permanente 

profissional (is) de nível superior, reconhecido (s) como tal pelo CREA 

e/ou  CAU,  com  capacidade  técnica  para  se  responsabilizar  pela 

execução do objeto licitado;

IV. Comprovação  de  aptidão  por  meio  de  um  atestado  de  capacidade 

técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA e/ou 

CAU, comprovando haver executado com bom desempenho, obras ou 

serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e  operacional 

equivalente ou superior ao objeto;
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V. Atestado  de  capacidade  técnica  profissional,  do  profissional  técnico 

responsável indicado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove aptidão do profissional para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto.

O responsável técnico da contratada deverá recolher ART/RRT e comprovar 

seu pagamento junto a fiscalização.  Caso a comprovação não seja feita,  não será 

efetuada nenhuma liberação financeira.

A obra será por empreitada global e sua fiscalização será por meio de medição 

única do serviço realizado, juntamente com o acompanhamento do fiscal.

6 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da obra será realizada após a execução do serviço. Será realizada 

a medição de todos os  serviços  prestados durante a execução,  por  meio de uma 

planilha entregue pela empresa responsável.  Após o aceite da planilha de medição 

pelo  fiscal,  poderá  ser  encaminhada  a  nota  fiscal,  juntamente  com  todos  os 

documentos solicitados pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Todos os 

documentos deverão ser entregues ao fiscal do contrato ou em caso de sua ausência 

a alguém do Departamento de Projetos Estratégicos.

O pagamento dos serviços será efetuado pela contratante no prazo de até 30 
dias (conforme cronograma do setor de contabilidade) após a entrega da nota fiscal e 

dos documentos e certidões solicitados  no contrato.  A entrega ocorre somente as 

terças e quintas-feiras.

A  nota  fiscal  deverá  conter,  em local  de  fácil  visualização,  a  indicação  do 

número do contrato, número do empenho.

Após a realização de todos os serviços e o aceite do fiscal, será realizada a 

entrega  da  obra,  na  qual  a  CONTRATANTE  emitirá  o  Termo  de  Recebimento 

Provisório, pelo qual será atestada a entrega da obra.

Emitido o Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATANTE ainda poderá 

solicitar,  sem custos  adicionais,  os  reparos  e  ajustes  que  se fizerem necessários, 

visando  o  perfeito  funcionamento  da  edificação.  Aprovados  os  serviços,  a 

CONTRATANTE  emitirá  o  Termo  de  Recebimento  Definitivo.  Se  reprovados  os 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ Nº 88.254.883/0001-07

serviços,  a CONTRATANTE convocará novamente CONTRATADA para efetuar  os 

ajustes necessários.

Finalizados  os  ajustes,  a  CONTRATANTE  reavaliará  os  serviços,  emitindo, 

caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento Definitivo. A entrega deste não 

exime da empresa da obrigação de refazer falhas ou erros cometidos, que poderão ser 

verificados durante a utilização da edificação.

Os  Termos  de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo  serão  utilizados  como 

instrumentos  formais  para  confirmação  do  término  de  determinada  prestação  de 

serviço e entrega final e aceite dos serviços e itens constantes neste Projeto Básico, 

pelo fiscal do contrato. O pagamento integral dos serviços prestados será realizado 

somente após a entrega do Termo de Recebimento Provisório pelo fiscal.

Estância Velha, 20 de janeiro de 2025.

Pablo Weber Valcorte
Engenheiro Civil

CREA RS 212154
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