ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA

TERMO DE REFERENCIA
USF RINCAO GAUCHO

1. OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUCAO DE OBRA INACABADA DA
QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE
KENNEDY, DO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA/RS, localizado na Rua Terezina, nimero 260, Bairro
Lago Azul.

2. JUSTIFICATIVA

Com a repactuag¢dao de obra inacabada junto com o fundo nacional de desenvolvimento da
educacdo (FNDE) a obra poderd ser retomada, ao qual devido aos problemas de projetos, ndo foi
possivel a sua conclusdo. A conclusdo do gindsio inacabado trard melhor qualidade as atividades
esportivas dos alunos da EMEF Presidente Kennedy, que poderdo realizar as atividades fisicas em
um local coberto e com quadra poliesportiva.

3. QUANTIDADE

A contratacdo da empresa especializada serd para a execucdo de diversos servicos inacabados,
que sdo divido em etapas, tais como: Servicos preliminares, supraestrutura, sistemas de vedacgdo
vertical interno e externo (paredes), revestimentos internos e externos, sistemas de pisos internos
e externos (pavimentacdo), pintura, instalacdo hidraulica, instalacdo sanitdria, drenagem pluvial,
instalacdes elétricas, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) e servicos
diversos. Todas as etapas e seus servi¢cos e quantitativos estdo relacionados abaixo:

DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QTD

SERVICOS PRELIMINARES

Placa da obra - padrao governo federal m?2 3,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 2,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, | més 8.00
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E % RS
LIMPEZA). AF_11/2017 160,00
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 60,67
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DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 81,10
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM me
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1,00
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 84,42
REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 unid 6.00
REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 unid 20.00
SUPERESTRUTURA

LAJE PREMOLDADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE m2 4312
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 ’
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 56.32
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 53.91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 65.70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) me 462
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM me 050
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, | m2 20,00
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Chumbamento de armaduras por ponte de aderéncia Unid 48,00
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traco 2

1:3) m 148,10
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 144,06
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM | m? 97,37
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, m? 97,37
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Revestimento ceramico em pastilhas de procenlanato 10 x 10 cm (placas de 30x30cm) m? 81,10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | 3 128
DE *5 CM*. AF_08/2017 m !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 2 60.67
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE i !
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 2

m 25,67
AF_11/2019
EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 2 25 67
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 . ’
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 2 124
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 . '
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 2

m 4,88
AF_05/2020
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 2,90
PINTURA
Demarcacéo de quadra com tinta acrilica m? 360,00
Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi m? 480,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 261,20
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 m?2 261,20
Lixamento de superficies com pintura existente m?2 11,08
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 74,84
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | m? 75,84
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m?2 58,76
COLOCACAOQ DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 m 18,50
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
1 DEMAO. AF 01/2021 m?2 117,52
Lixamento de superficies com pintura existente m2 12,96
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 172,84
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 m?2 172,84
Lixamento de superficies com pintura existente m2 24,47
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FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ. AF_04/2023 m?2 163,15
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_04/2023 m?2 163,15
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 154,10
Aplicacdo mecanica de pintura com tinta acrilica em paredes - 2 deméaos m2 154,10
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m?2 68,58

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m2 68,58

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 m2 137,16

INSTALACOES HIDRAULICA

Reservatério de agua em poliester reforgado - cap. 3000 litros com instalagdo unid 1,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | unid 3,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | unid 2,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UriE e
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | 400
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| 600
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| 400
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 '
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |

unid 1,00
AF_08/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| 1000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| 6.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -| 13.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -| 20.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E| 200
INSTALACAO. AF_08/2021 '
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E| 200
INSTALACAO. AF_08/2021 '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - | 200

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 4.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
INSTALACAO SANITARIA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM unid 6.00
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
INSTALACAO DE VASO SANITARIO unid 7,00
Terminal de ventilagdo PVC p/50 mm unid 2,00

DRENAGEM PLUVIAL

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO -
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,00

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 m 10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E unid

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS unid 6.00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, "

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 5,00
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m?2 B0
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.|

AF_08/2017 m 0,25
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / .

POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 7,50
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1: 3| .

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 72,00
INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 190.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 800.00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 14.00

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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INTERRUPTQR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO o 3

E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E o 5
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E unid 8
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E unid 5
INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBFSE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA i 54.00
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
TOMADA MEDIA DE EMBUT~IR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - unid 11.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 unid 2.00
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V / ICC - 25 KA unid 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V / ICC - 25 KA unid 1,00
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC unid 1,00
Luminaria tubular leed 1x40 unid 1,00
Luminaria tubular leed 2x40 unid 6,00
Refletor leed 500w unid 20,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Caixa de inspegdo 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00
Cordoalha de cobre nu 35 mm? m 24,00
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00
Tubo PVC 40 mm un 5,00
Terminal de pressao tipo prensa com 4 parafusos un 5,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA 0,3X0,3X0,3 SEM TAMPA un 5,00
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 300X300MM CLASSE A15 un 5,00
TERMINAL NU DE COMPRESSAO 35MM? UN 5,00
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SERVICOS DIVERSOS

unid 1,00
par de estrutura para tabela de basquete metdlica tubular chumbada no conreto com tabela e rede

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO .
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE unid 1,00
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*

CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E unid e
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 2,90
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?2 861,56
INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. m2 114
AF_01/2021 ’
Corriméo duplo em ago galvanizado unid 8,00
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m?2 6,93
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE m2 6.93

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA | m? 13,85
(POR DEMAO). AF_01/2020

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E

ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 m? 220
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 m2 409,10
BEBEDOURO ELETRICO 40 L unid 4,00
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES | . 06

HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

4. VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato devera ser de 60 dias, a contar da Ordem de Inicio, conforme previsto no
Cronograma de execucdo e pagamento da obra.

5. ELEMENTOS PREVIOS

Foi contratado duas empresas, sendo uma para fazer as adequacdes e reforcos estruturais do
gindsio e outra para realizar o levantamento dos servigos a serem realizados ou refeitos.
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O FNDE disponibilizou o projeto Quadra Coberta com Vestidrio, a ser implantada nas diversas
regides do Brasil, em drea de terreno desocupada nas escolas de ensino fundamental existentes
ou a, no maximo, 500m de distancia da escola demandante.

O projeto Quadra Coberta com Vestidrio visava atender a demanda de espaco para praticas
esportivas nas escolas municipais e estaduais, apresentando area coberta total de 980,40 m?,
ideal para implantagao em area com medidas minimas de 30m por 41m e declividade maxima de
3%.

Para o acesso aos projetos em PDF e DWG do FNDE é possivel pelo site:
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/programas/par/infraestrutura-fisica-escolar/quadra-coberta-com-vestiario

Todos o0s arquivos complementares poderdo ser solicitados através do e-mail
projetos@estanciavelha.rs.gov.br e serdo disponibilizados para a execucdo da obra.

Antes de apresentarem suas propostas, as empresas poderdo analisar todo o projeto executivo,
orcamento da obra e vistoriar o local, podendo executar todos os levantamentos necessarios, de
modo a ndo incorrerem em erros. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes nos
projetos ndo poderdo jamais constituir pretexto para cobranca de “servigos extras” e/ou altera¢do
na composicado de precos, apds apresentacdo da proposta de precos.

A visita ao local da obra deve ser acompanhada pelo engenheiro ou arquiteta responsaveis pelo
projeto executivo, para a obtencdo do Atestado de Visita Técnica. A visita técnica ndo é
obrigatdria para elaboracdo das propostas e participagcdo no processo licitatério. No entanto,
orientamos para que as empresas concorrentes realizem esta visita para que tenham total
conhecimento das condicGes de trabalho, condicGes e caracteristicas da area de prestacdo de
servicos, bem como demais informacdes importantes para a elaboracdo da proposta de precos.

As visitas de avaliacdo e esclarecimento de duvidas quanto ao local deverdo ocorrer no horario
compreendido das 13:00 as 16:00, de segunda a quinta-feira e das 08:00 as 11:00 nas sextas-
feiras e deverdo ser agendadas pelo telefone (51) 3561-4050, no setor de engenharia, ou através
do e-mail projetos@estanciavelha.rs.gov.br, com o servidor Vagner Viatronski Loba.

Poderdo realizar a visita os representantes legais das empresas, ou a quem 0s mesmos derem
procuracado para representa-los para este tipo de situacdo; ou engenheiros, ou arquitetos, em
qualguer caso vinculados a empresa ou com procuracao especifica para este fim. Em qualquer
hipdtese, os interessados que comparecerem, deverdo apresentar documentagdo comprobatoria,
através de copia do contrato social, em se tratando de sdécio, procuracdo especifica, ou ainda,
copia do registro na entidade profissional competente da empresa, onde conste o nome do
profissional. De posse deste documento, o servidor preenchera o atestado de visita, descrevendo
o0 nome completo e o cargo/funcdo do interessado.

6. SOLUGAO PRETENDIDA

A execucdo da edificacdo deverd ser realizada de acordo com as normas técnicas da ABNT, Orgdos
fiscalizadores, da Prefeitura Municipal, das Concessionarias e do Ministério da Educacdo.
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Deverdo ser utilizados materiais e mdo de obra de primeira qualidade e devidamente
especializada, se for necessario.

O Executante deverd se responsabilizar pela manutencdo e pelo uso de equipamentos de
prevencdo de acidentes (EPI) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranca de maquinas,
equipamentos e materiais.

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e respectivos
detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e exigéncias contidas no Memorial
Descritivo e Relatdrio Técnico, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente
transcritos fossem.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Serdo solicitados os seguintes documentos para a Habilitagdo Técnica da Empresa:

Apresentar Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), em nome da Empresa Licitante, com
validade na data de apresentacdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados
cadastrais e contratuais inclusive no que tange a responsabilidade técnica, que deverd ser
exercida por profissional de nivel superior devidamente habilitado. Os dados constantes no
registro dos Conselhos deverdo ser idénticos aos constantes no contrato social vigente, inclusive
no que se refere ao quadro social, endereco e capital da empresa. Caso a licitante vencedora
apresente certiddo expedida por Conselho de outra regido, cuja circunscricdo ndo seja a do Rio
Grande do Sul, devera apresentar a respectiva certiddo com o visto do CREA-RS/CAU-RS no ato da
assinatura do contrato.

Apresentar comprovagdo de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista
para abertura dos envelopes, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) como tal pelo
CREA/CAU, devidamente registrado(s) em um dos referidos Conselhos, com capacidade técnica
para se responsabilizar pela execucdo do objeto licitado. A comprovacdo de o licitante possuir em
seu quadro permanente, profissional da arquitetura e/ou engenharia — nivel superior, podera ser
feita por uma das seguintes formas:

- Mediante copia do contrato social da empresa, em se tratando de soécio;
- Mediante cdpia da CTPS em se tratando de empregado da empresa;

- Mediante contrato de prestacdo de servicos celebrado de acordo com a legislacdo civil comum,
no caso de profissional autdbnomo;

- Mediante certiddo do registro do profissional no CREA/CAU, como responsavel técnico pela
licitante.

Apresentar a Certiddo de Acervo Técnico - CAT, com registro de Atestado de Capacidade Técnica,
em nome do Responsavel Técnico pela licitante, expedido CREA/CAU, comprovando que 0 mesmo
ja executou, para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra de caracteristicas

Péagina 9 de 15

Rua Anita Garibaldi, 299 — Centro - Fone/ Fax (51) 3561-4050/ 3561-1292 - Estancia Velha / RS
www.estanciavelha.rs.gov.br e-mail: projetos@estanciavelha.rs.gov.br


http://www.estanciavelha.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA

semelhantes a do objeto desta Licitagdo, com no minimo em estruturas de concreto armado e
servicos de construcdo civil em geral (instalacdes hidrossanitdrio, instalacGes elétricas, instalagdes
de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas e servicos de pintura).

Considera-se como “obras ou servicos similares de complexidade tecnolégica operacional
equivalente ou equivalente ao objeto desta licitacdo”, a comprovacado da execucdo de construcdo,
previsto na planilha orcamentdria, em quantidade minima correspondente a 50% do quantitativo
nela previsto.

8. EXECUCAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

Para a execucdo do objeto, deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios para que os
outros servicos que sdo prestados no mesmo terreno continuem funcionando sem nenhum
prejuizo.

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos previstos, inclusive equipamentos de
seguranca, locados ou de propriedade da CONTRATADA, operados por mao de obra qualificada
para o equipamento em uso, devem estar disponiveis na obra, em condicBes de trabalho, de
acordo com as especificacdes do fabricante e normas vigentes.

Sera fixada uma placa da obra, conforme modelo a ser apresentado através do programa, se for o
caso, e modelo da Prefeitura de Estancia Velha, confeccionada em chapas de aco zincado e
estruturas de madeira, em local determinado pela Fiscalizacdo da Obra.

Para atender as quest8es trabalhistas serd necessaria a utilizacdo, durante o periodo da obra, de
container contendo chuveiros, bacias sanitarias e lavatérios conforme a Normas Técnicas.

Durante a obra, em locais estratégicos, serdo utilizadas fitas zebradas (preto/amarelo) para
delimitar o acesso ou a passagem de pedestres em locais de risco ou de servicos semiacabados.

Os revestimentos ceramicos dos pisos e as pastilhas de 10x10cm serdo totalmente removiveis
com uso de martelete e destinados para local de recebimento licenciado.

Os aparelhos sanitarios devem ser retirados em perfeito estado e armazenados para posterior
instalacdo apds a conclusdo dos pisos novos.

A arquibancada que possui o revestimento argamassado com desplacamento e sera totalmente
removido e refeito revestimento argamassado da arquibancada.

Os pontos onde existe a necessidade de passagem dos cabos de aterramento do sistema SPDA e
pontos onde o piso em concreto armado esteja em situacdo de fissuras e falhas devem ser
demolidos para poder ser refeito o servigo posteriormente.

Deverdo ser removidos 23 metros de calha e destinados para descarte em local licenciado.

As paredes que faltam a realizacdo das elevacBes serdo construidas de elementos vazados em
concreto (Cobogd) 50 x 50 x 10 cm anti-chuva conforme modelo especificado em memorial.

As paredes internas do volume da caixa e a arquibancada demolido os revestimentos devem ser
realizados o chapisco com traco 1:3 pelo menos 24 horas anterior ao inicio do revestimento
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argamassado. O revestimento argamassado serd feito em massa Unica com espessura de 20mm e
traco 1:2:8.

As paredes externas dos vestiarios e volume da caixa da dgua devem ser realizadas o revestimento
com pastilhas ceramicas 10 x 10cm com cimento cola ACIII respeitado as cores estabelecidas em
projeto.

Os pisos dos vestidrios retirados serdo colocados deverdo ser porcelanato acetinado e
antiderrapante no formato de 60x60 e cor conforte definicdo do CONTRATANTE.

Os pisos em concreto armado deverdo ser executados a regularizacdo do subleito com
compactacdo mecanica e posterior colocacdo do lastro de brita e feito concreto armado com
espessura de 10cm.

O piso faltante na frente da porta do depdsito deverd ter acabamento de cimento alisado
conforme restante da quadra.

O piso tatil sera utilizado em material de borracha para possibilitar colagem em cima do piso ja
finalizado da quadra, a disposicdo e localizacdo deles estda marcado no projeto de acessibilidade.

Devem ser realizadas as instalagcdes de distribuicdo de agua fria acima dos vestidrios com
tubulacdo de pvc soldavel conforme projeto executivo.

Apds o termino da retirada dos pisos ceramicos devem ser refeitos os ralos dos chuveiros com o
uso de prolongadores garantindo total funcionamento e vida util. Os vasos anteriormente
retirados apds a conclusdo dos pisos novos e rejuntados devem ser colocados nos seus lugares
originais.

As calhas retiradas devem ser recoladas e seladas para que ndo ocorra nenhuma espécie de
vazamento, os dois pontos de coleta faltante devem ser instalados com canos de PVC DN 150mm
e instalados em todos os pontos de coletas ralos hemisféricos tipo abacaxi conforme imagem a
seguir.

O assentamento de tubos de concreto para a drenagem pluvial devera seguir paralelamente a
abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. A descida dos
tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manual ou mecanicamente. Os tubos devem estar
limpos internamente e sem defeitos. A declividade da rede devera se manter constante, sem falta
ou excesso, para que ndo interfira na vida util da tubulacao.

Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia (traco 1:3).

O reaterro devera ser feito com material compativel e com o nivel de compactacdo adequado.
Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacdo do solo. O material utilizado
para o reaterro devera ser feita manualmente, cobrindo tubulagdo em no minimo 50 cm. A
compactacdo apos o reaterro podera ser feita mecanicamente.

A passagem de fiacdo serd feita através de eletrodutos ja instalados embutidos nas paredes e
lajes.

Os quadros de distribuicdo serdo do tipo sobrepor, localizados em pontos demarcados pelo
projeto elétrico.
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Todas as tomadas instaladas devem ser do tipo hexagonal (2P+T) de acordo com NBR.

As iluminacGes adotadas para os vestidrios sdo do tibo tubular em led e na quadra de esportes
refletores em led cm poténcia de 500W.

As superficies a serem pintadas serdao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.

A tinta a ser utilizada sera de primeira linha.

As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo de cores indicadas nos projetos e
especificacbes,

A preparacao das superficies terd por objetivo melhorar as condicBes para recebimento da tinta.

A superficie bem preparada sera limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas,
sais soluveis e ferrugem.

A porosidade serd corrigida com selador, que visa reduzir e uniformizar a absorcdo inutil e
excessiva da tinta pela superficie.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas, até
obterem-se superficies lisas.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucles especiais contra o
levantamento de po durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente.

O numero de demdos serd o suficiente para cobrir totalmente a superficie a pintar, de acordo com
as recomendacdes do fabricante, nunca inferior a 2 (duas).

Cada demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em
contrario.

Os espelhos dos interruptores, das tomadas e das fechaduras, como também as tampas dos
quadros elétricos s6 deverdo ser fixadas apds a conclusdo dos servigos de pintura.

No caso em que a pintura anticorrosiva seja aplicada na fabricacdo das esquadrias e tenha sofrido
danos no transporte ou manuseio das mesmas, as pegas deverdo sofrer novo tratamento anti-
oxidante apds a limpeza e o lixamento das superficies danificadas.

Os vidros utilizados de 4mm fixados com baguete instalado nas portas de entradas dos dois
vestiarios.

Os Reforgos estruturais deverdo seguir as orientacdes do projeto estrutural executivo e memorial
descritivos.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos. Na execucdo dos
servicos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar danos aos
materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente durante a construcdo e de acordo com as
recomendacdes da FISCALIZACAO. Ao término dos servicos, serd removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
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Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos,
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc, serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados de modo a ndo se danificar outras partes da obra com estes servigos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tintas
endurecidas das superficies, sobretudo, das cantarias, alvenarias de pedra, azulejos e ceramicas.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

O canteiro de obras deverd ser permanente limpo e organizado, ou seja, com a remocao didria de
residuos e rejeitos, a fim de manter a organizacdo de modo a evitar eventuais acidentes.

Todos os servicos executados pelo CONTRATADO devem ser entregues em perfeito estado de uso
e limpo, com instalacdo impecavel ficando o CONTRATANTE em qualquer momento exigir a
corre¢do caso nao esteja em acordo com detalhamento dos projetos.

9. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas clausulas e as
normas da Lei n? 14.133 de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

A fiscalizacdo do objeto do Termo de Referéncia serd feita pelo Departamento de Projetos
Estratégicos, e terdo autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizagcdo dos servicos a serem executados, considerando os critérios técnicos e econdémicos,
além de sanar duvidas e/ou impasses que possam surgir. A fiscalizacdo do contrato sera realizada
pelo Engenheiro Civil Vagner Viatronski Loba e a gestdo do contrato caberd ao diretor do
Departamento, Sr. Renan Lucas Mallmann.

10. MEDIGAO E PAGAMENTO

A medicdo da obra serd realizada conforme o previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a cada 30
dias. Sera realizada a medicdo de todos os servicos prestados durante os 30 dias através de uma
planilha padrdo que serd encaminhada pelo fiscal da obra. Apds o aceite da planilha de medicdo
pelo fiscal, poderd ser encaminhada a nota fiscal, juntamente com todos os documentos
solicitados pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Todos os documentos deverdo ser
entregues impressos no Departamento de Projetos Estratégicos.

O pagamento dos servicos sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 dias (conforme
cronograma do setor de contabilidade) apds a entrega da nota fiscal e dos documentos e
certidBes solicitados no contrato e na licitacdo. A entrega ocorre somente nas tercas e quintas-
feiras em documentos fisicos.

A nota fiscal devera conter, em local de facil visualizacdo, a indicacdo do numero do processo,
numero do pregdo eletrénico e da ordem de fornecimento.
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Apods a realizacdo de todos os servicos e o aceite do fiscal, serd realizada a entrega da obra, na
qual a CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério, pelo qual serd atestada a
entrega da obra.

Emitido o Termo de Recebimento Provisorio, a CONTRATANTE ainda podera solicitar, sem custos
adicionais, os reparos e ajustes que se fizerem necessarios, visando o perfeito funcionamento da
edificacdo. Aprovados os servicos, a CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo.
Se reprovados os servicos, a CONTRATANTE convocarda novamente CONTRATADA para efetuar os
ajustes necessarios.

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliard os servicos, emitindo, caso aprovados, o
respectivo Termo de Recebimento Definitivo. A entrega deste ndo exime da empresa da obrigacao
de refazer falhas ou erros cometidos, que poderdo ser verificados durante a utilizacdo da
edificacdo.

Junto com o recebimento definitivo da obra, a Empresa contratada devera entregar os seguintes
documentos:

- Copia digital de todos os projetos “As built” (como construido, aprovado pela Fiscalizacdo) da
obra, gravados em arquivos alterdveis;

- Cépia do Diario de Obra;
- Manual de Operacdo e Utilizacdo, incluindo os catdlogos, folhetos e manuais de montagem,
operacdo e manutengdo de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao

objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de garantia e notas fiscais de equipamentos
diversos;

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo serdo utilizados como instrumentos formais
para confirmacdo do término de determinada prestacdo de servico e entrega final e aceite dos
servigos e itens constantes neste Termo de Referéncia, pelo fiscal do contrato. O pagamento
integral dos servigos prestados sera realizado somente apds a entrega do Termo de Recebimento
Provisorio pelo fiscal.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

A empresa contratada para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia serad selecionada
mediante um processo licitatério na modalidade de Concorréncia pelo regime de empreitada por
preco global, através do menor preco, desde que preencha todos os requisitos para a contratacao.

A empresa contratada deverd apresentar todos os documentos solicitados no item 7 — Requisitos
da Contratacdo - deste Termo de Referéncia, sobre a capacidade técnica da empresa e de seus
profissionais.

12. VALOR DE REFERENCIA

O valor de referéncia para a execucdo do objeto é de RS 300.355,39 (trezentos mil e trezentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O valor foi obtido apds a realizacdo do
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or¢camento da obra, baseado principalmente na tabela SINAPI. Foi considerado um BDI de 24,76%.
Os encargos sociais sdao ndo desonerados — embutidos no preco unitario dos insumos de mao de
obra.

O orcamento, memédrias de calculo e planilhas de quantitativos serdo anexados com todo o
material do projeto executivo.

13. PREVISAO ORGAMENTARIA

A contratacdo dos servicos se dara por meio de Licitacdo por Concorréncia, pela proposta de
menor preco global. O objeto da contratacdo estd previsto na dotacdo orcamentdria n?2

14. GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA

Para a contratacdo deverdo ser cumpridos todos os itens constantes neste Termo de Referéncia.

Em garantia do cumprimento das obrigacGes contratuais, a CONTRATADA fornecerd montante
igual a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das seguintes modalidades, por
ocasido da assinatura do contrato:

Dinheiro;
b. Fianca bancdria até a data de recebimento definitivo da obra, que sera efetuado até o
prazo maximo de 90 (noventa) dias apds conclusdo da obra;

c. Seguro-garantia até a data de recebimento definitivo da obra, que sera efetuado até o
prazo maximo de 90 (noventa) dias apds conclusdo da obra.

Apds o Recebimento Definitivo da obra, a empresa sera obrigada a fazer qualguer manutencdo
devido a vicios ocultos da construcdo, defeitos em acabamentos e em vicios aparentes, conforme
tempo previsto no Cédigo de Defesa do Consumidor e Cédigo Civil.

15. CONSIDERACOES GERAIS

Antes de iniciar a obra, a CONTRATADA deverd apresentar a Anotacdo de responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente aos servicos
contratados, devidamente quitada e assinada pelo Responsdvel Técnico.

Toda execucdo da obra deverd ocorrer de acordo as Normas Técnicas da ABNT, as normas do
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, da Prefeitura Municipal e demais legisla¢des
pertinentes aos temas especificos abordados nos projetos. A edificacdo também deverd atender
as legislac®es especificas de acordo com as atividades de uso propostas para o prédio.

A edificacdo, em todos os seus ambientes, internos e externos, ndo podera possuir obstaculos a
livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas solucbes técnicas de
acordo com o que determina a NBR 9050/2020.

Estancia Velha, 10 de fevereiro de 2025.
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