ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CREA 252294

Sapiranga, 22 de abril de 2022.

Memorial descritivo

O presente memorial descritivo tem como objetivo especificar os materiais que
serdo usados na obra de execuc¢do das vigas faltantes e solucdo do problema da auséncia
de espera para engaste e 0 método de ancoragem a ser usado na obra do Ginasio da
E.M.E.F. Presidente Kennedy localizada Rua. Terezina n°260, Bairro Lago Azul, Estancia
Velha/RS.

01- EXECU(;AO VIGAS FALTANTES

A conclusao dos servigos execucao das vigas faltantes deve seguir o projeto
original conforme 0 método construtivo que passamos a descrever:

Para a concretagem das duas vigas 300 nas fachadas sugerimos a montagem

das formas conforme desenho abaixo
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Tabua Pinus270X20X2.5cm
Samrafo Pinus 43X7X2.5cm
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Sarrafo Eucalipto 55X7X2.5cm

Escora Eucaiplo @ 15cm

Trata se em fazer a caixaria deixando uma inclinacdo de 30° em um dos
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Sarmafo Eucalipto 55X7X2.5cm

CORTE AA

ESC: 1715

lados da caixa para que poca ser feito a concretagem e vibrar o concreto.

Forma a ser preenchida
concreto Fck 30Mpa

A

Area a ser corfada

o concreto

! ;
|
|

L \:

Apbés o 5° dia da concretagem efetuasse a retirada da lateral da forma
inclinada e procede o corte do concreto em excesso, com auxilio de martelete leve,
deixando a viga com a secc¢éo de 20 x 40 cm conforme o projeto original, finalizando o

acabamento com argamassa de reboco.
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A viga 100 a ser executada devera ser com pode ter a caixaria executada de
forma convencional, seguindo as dimensdes e ferragem do projeto original, sendo a

ancoragem das ferragens conforme o processo acima descrito.
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02 - ANCORAGEM DA FERRAGEM AOS PILARES EXISTENTES
Para a solucdo do problema da ancoragem das vigas junto aos pilares
sugerimos o uso de barras de ancoragem conforme solicitado no projeto original

com a mesma quantidade de barras e mesmo diametro, da seguinte forma:

Situacao atual
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e Face 06 furos de @ 12,50mm na face do pilar a ser ancorado com 30 cm de

profundidade;

e Limpasse o furo com auxilio de jato de ar;

¢ Utilizasse uma escova para limpeza das laterais do furo;

¢ Limpasse novamente com ar;

¢ Aplicasse a Mistura do chumbador bicomponente QEP 400 Pro Ancora

Dispensando o primeiro filete da sida do aplicador para garantir a

homogeneidade do produto;
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Faca o furo conforme Limpe o fure com Rosquede o bico Cologue o cartucho no Dispense um pouco da
Indicado. €3C0Va e ar. misturador. aplicadaor. resina até estar com a
mistura homogénea.

¢ Preenchesse 75% do furo com chumbador bicomponente QEP 400 Ancora.
¢ Introduz-se as barras de ancoragem dentro do furo;
e Aguardasse o tempo de cura é 24hs e procedesse a amarracdo das vigas

para posterior concretagem.

Vergalhao
m— bo T2 770 S LI /) /)
Aplique a resina no furo, Introduza o vergalhao Aguarde o tempo de cura. Conclua a fixagao.
Preencha aprox. 2/3 do furo, girando-o.

do fundo para superficie.

* Repetir esse processo em todas as juncdes de pilares e vigas.
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- EUro @ 12.50Mmm A

Barra de ancoragem

~- «Chumbaddr Quimico; | "7t T T 1=90cm
.- "Bicomponente QEP 400" : .

. Ancora:”.
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A viga 100 pode ter a caixaria executada de forma convencional, seguindo as
dimensdes e ferragem do projeto original, sendo a ancoragem pelo processo acima
descrito.

A desforma das pecas concretadas deverd obedecer rigorosamente ao que
segue:
Laterais de vigas: s6 poderéo ser retirados sete dias apds a concretagem.

Fundo das vigas e escoramentos: s6 poderdo ser retirados vinte e oito dias
apoés a concretagem.

A concretagem devera ser sempre procedida por comunicado escrito, aos
fiscais da obra, para que se proceda a prévia verificacdo das armaduras, as disposicdes,
dimensdes e escoramentos das formas.

Todo o concreto usado na obra devera ser usinado e bombeado, e seu
lancamento nas formas devera contar com adensamento mecénico, através de vibradores

de mangote.
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A contratada devera apresentar a nota fiscal de cada concretagem
comprovando o fck do concreto utilizado. O concreto s6 podera ser encomendado, pela
contratada, apoés a liberacéo por escrito dos fiscais da obra.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos na confeccdo de toda a
estrutura, garantindo as distancias, indicadas no projeto estrutural, das armaduras em
relacéo as faces internas das formas.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, quanto a sua resisténcia e
estabilidade, implica total responsabilidade da contratada, que deverd apresentar a
respectiva ART. A estrutura devera ser locada com todo o rigor, responsabilizando-se a
contratada por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel. Correrd por conta da
contratada a reexecucdo dos servicos julgados imperfeitos pelos fiscais. A estrutura de
concreto somente sera liberada apds a desforma, a fim de que se comprove a boa
qualidade da concretagem.

RESPONSAVEL TECNICO
Engenheiro Civil RONALDO SILVEIRA
CREA 089577-D
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