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TERMO DE REFERÊNCIA 

USF RINCÃO GAÚCHO 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DE OBRA INACABADA DA 
QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE 
KENNEDY, DO MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA/RS, localizado na Rua Terezina, número 260, Bairro 
Lago Azul. 

2. JUSTIFICATIVA 

Com a repactuação de obra inacabada junto com o fundo nacional de desenvolvimento da 
educação (FNDE) a obra poderá ser retomada, ao qual devido aos problemas de projetos, não foi 
possível a sua conclusão. A conclusão do ginásio inacabado trará melhor qualidade as atividades 
esportivas dos alunos da EMEF Presidente Kennedy, que poderão realizar as atividades físicas em 
um local coberto e com quadra poliesportiva. 

3. QUANTIDADE 

A contratação da empresa especializada será para a execução de diversos serviços inacabados, 
que são divido em etapas, tais como: Serviços preliminares, supraestrutura, sistemas de vedação 
vertical interno e externo (paredes), revestimentos internos e externos, sistemas de pisos internos 
e externos (pavimentação), pintura, instalação hidráulica, instalação sanitária, drenagem pluvial, 
instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e serviços 
diversos. Todas as etapas e seus serviços e quantitativos estão relacionados abaixo:   

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND  QTD 

SERVIÇOS PRELIMINARES      

Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mês 
                
2,00  

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                       

mês 
                
8,00  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

m X mês 
            
160,00  

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 
              
60,67  
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DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 
              
81,10  

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m³ 
                
1,00  

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 
              
84,42  

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 unid 
                
6,00  

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 unid 
              
20,00  

   

SUPERESTRUTURA      

LAJE PREMOLDADA     

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

m² 43,12 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Kg 56,32 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Kg 53,91 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Kg 65,70 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 4,62 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 0,50 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 20,00 

Chumbamento de armaduras por ponte de aderência Unid 48,00 

   

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)     

Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 
1:3) 

m² 148,10 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 144,06 

   

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS     

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 97,37 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 97,37 
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Revestimento cerâmico em pastilhas de procenlanato 10 x 10 cm (placas de 30x30cm) m² 81,10 

   

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)     

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_08/2017 

m³ 1,28 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 60,67 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 

m² 25,67 

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 25,67 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 1,24 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

m² 4,88 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 2,90 

   

PINTURA     

Demarcação de quadra com tinta acrílica m² 360,00 

Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 261,20 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 m² 261,20 

Lixamento de superfícies com pintura existente m² 11,08 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 74,84 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 75,84 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 58,76 

COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 m 18,50 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 
1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 117,52 

Lixamento de superfícies com pintura existente m² 12,96 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 172,84 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 m² 172,84 

Lixamento de superfícies com pintura existente m² 24,47 
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FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 163,15 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 m² 163,15 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 154,10 

Aplicação mecânica de pintura com tinta acrílica em paredes - 2 demãos m² 154,10 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 68,58 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m² 68,58 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 m² 137,16 

   

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA     

Reservatório de água em poliester reforçado - cap. 3000 litros com instalação unid 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

unid 3,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

unid 2,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 6,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 4,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 8,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 4,00 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

unid 1,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

m 10,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

m 6,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

m 13,00 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

m 20,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

unid 3,00 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

unid 2,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 2,00 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

unid 4,00 

   

INSTALAÇÃO SANITÁRIA     

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

unid 6,00 

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO unid 7,00 

Terminal de ventilação PVC p/50 mm unid 2,00 

   

DRENAGEM PLUVIAL     

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 
              
23,00  

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

m 
              
10,00  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

unid 
                
4,00  

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         unid 
                
6,00  

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

m 
                        
5,00  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 
                        
5,00  

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 

m³ 
                        
0,25  

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 

m³ 
                        
7,50  

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 
CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

unid 
                     
72,00  

   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m 190,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m 800,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m 14,00 
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

unid 3 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

unid 5 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

unid 8 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

unid 5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m 54,00 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

unid 11,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

unid 2,00 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              unid 2,00 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              unid 1,00 

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                unid 1,00 

Luminária tubular leed 1x40 unid 1,00 

Luminária tubular leed 2x40 unid 6,00 

Refletor leed 500w unid 20,00 

   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     

Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 

Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 24,00 

Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 

Tubo PVC 40 mm un 5,00 

Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 0,3X0,3X0,3 SEM TAMPA un 5,00 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO 300X300MM CLASSE A15 un 5,00 

TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 35MM² UN 5,00 
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SERVIÇOS DIVERSOS     

par de estrutura para tabela de basquete metálica tubular chumbada no conreto com tabela e rede 
unid 1,00 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

unid 1,00 

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

unid 1,00 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 2,90 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 861,56 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021 

m² 1,14 

Corrimão duplo em aço galvanizado unid 8,00 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 6,93 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 6,93 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 13,85 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 

m² 62,50 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m² 409,10 

BEBEDOURO ELETRICO 40 L unid 4,00 

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 

unid 10,00 

 

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato deverá ser de 60 dias, a contar da Ordem de Início, conforme previsto no 
Cronograma de execução e pagamento da obra.  

5. ELEMENTOS PRÉVIOS 

Foi contratado duas empresas, sendo uma para fazer as adequações e reforços estruturais do 
ginásio e outra para realizar o levantamento dos serviços a serem realizados ou refeitos.   

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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O FNDE disponibilizou o projeto Quadra Coberta com Vestiário, a ser implantada nas diversas 
regiões do Brasil, em área de terreno desocupada nas escolas de ensino fundamental existentes 
ou a, no máximo, 500m de distância da escola demandante. 

O projeto Quadra Coberta com Vestiário visava atender à demanda de espaço para práticas 
esportivas nas escolas municipais e estaduais, apresentando área coberta total de 980,40 m², 
ideal para implantação em área com medidas mínimas de 30m por 41m e declividade máxima de 
3%. 

Para o acesso aos projetos em PDF e DWG do FNDE é possível pelo site: 
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/programas/par/infraestrutura-fisica-escolar/quadra-coberta-com-vestiario 

Todos os arquivos complementares poderão ser solicitados através do e-mail 
projetos@estanciavelha.rs.gov.br e serão disponibilizados para a execução da obra. 

Antes de apresentarem suas propostas, as empresas poderão analisar todo o projeto executivo, 
orçamento da obra e vistoriar o local, podendo executar todos os levantamentos necessários, de 
modo a não incorrerem em erros. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções nos 
projetos não poderão jamais constituir pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração 
na composição de preços, após apresentação da proposta de preços. 

A visita ao local da obra deve ser acompanhada pelo engenheiro ou arquiteta responsáveis pelo 
projeto executivo, para a obtenção do Atestado de Visita Técnica. A visita técnica não é 
obrigatória para elaboração das propostas e participação no processo licitatório. No entanto, 
orientamos para que as empresas concorrentes realizem esta visita para que tenham total 
conhecimento das condições de trabalho, condições e características da área de prestação de 
serviços, bem como demais informações importantes para a elaboração da proposta de preços. 

As visitas de avaliação e esclarecimento de dúvidas quanto ao local deverão ocorrer no horário 
compreendido das 13:00 às 16:00, de segunda à quinta-feira e das 08:00 às 11:00 nas sextas-
feiras e deverão ser agendadas pelo telefone (51) 3561-4050, no setor de engenharia, ou através 
do e-mail projetos@estanciavelha.rs.gov.br, com o servidor Vágner Viatronski Loba. 

Poderão realizar a visita os representantes legais das empresas, ou a quem os mesmos derem 
procuração para representá-los para este tipo de situação; ou engenheiros, ou arquitetos, em 
qualquer caso vinculados a empresa ou com procuração específica para este fim. Em qualquer 
hipótese, os interessados que comparecerem, deverão apresentar documentação comprobatória, 
através de cópia do contrato social, em se tratando de sócio, procuração específica, ou ainda, 
cópia do registro na entidade profissional competente da empresa, onde conste o nome do 
profissional. De posse deste documento, o servidor preencherá o atestado de visita, descrevendo 
o nome completo e o cargo/função do interessado. 

6. SOLUÇÃO PRETENDIDA 

A execução da edificação deverá ser realizada de acordo com as normas técnicas da ABNT, Órgãos 
fiscalizadores, da Prefeitura Municipal, das Concessionárias e do Ministério da Educação. 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/infraestrutura-fisica-escolar/quadra-coberta-com-vestiario
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/infraestrutura-fisica-escolar/quadra-coberta-com-vestiario
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Deverão ser utilizados materiais e mão de obra de primeira qualidade e devidamente 
especializada, se for necessário. 

O Executante deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 
prevenção de acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, além da segurança de máquinas, 
equipamentos e materiais. 

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos 
detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências contidas no Memorial 
Descritivo e Relatório Técnico, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes 
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente 
transcritos fossem. 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Serão solicitados os seguintes documentos para a Habilitação Técnica da Empresa: 

Apresentar Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), em nome da Empresa Licitante, com 
validade na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 
cadastrais e contratuais inclusive no que tange a responsabilidade técnica, que deverá ser 
exercida por profissional de nível superior devidamente habilitado. Os dados constantes no 
registro dos Conselhos deverão ser idênticos aos constantes no contrato social vigente, inclusive 
no que se refere ao quadro social, endereço e capital da empresa. Caso a licitante vencedora 
apresente certidão expedida por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja a do Rio 
Grande do Sul, deverá apresentar a respectiva certidão com o visto do CREA-RS/CAU-RS no ato da 
assinatura do contrato. 

Apresentar comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista 
para abertura dos envelopes, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) como tal pelo 
CREA/CAU, devidamente registrado(s) em um dos referidos Conselhos, com capacidade técnica 
para se responsabilizar pela execução do objeto licitado. A comprovação de o licitante possuir em 
seu quadro permanente, profissional da arquitetura e/ou engenharia – nível superior, poderá ser 
feita por uma das seguintes formas: 

- Mediante cópia do contrato social da empresa, em se tratando de sócio; 

- Mediante cópia da CTPS em se tratando de empregado da empresa; 

- Mediante contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, 
no caso de profissional autônomo; 

- Mediante certidão do registro do profissional no CREA/CAU, como responsável técnico pela 
licitante. 

Apresentar a Certidão de Acervo Técnico - CAT, com registro de Atestado de Capacidade Técnica, 
em nome do Responsável Técnico pela licitante, expedido CREA/CAU, comprovando que o mesmo 
já executou, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra de características 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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semelhantes à do objeto desta Licitação, com no mínimo em estruturas de concreto armado e 
serviços de construção civil em geral (instalações hidrossanitário, instalações elétricas, instalações 
de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e serviços de pintura). 

Considera-se como “obras ou serviços similares de complexidade tecnológica operacional 
equivalente ou equivalente ao objeto desta licitação”, a comprovação da execução de construção, 
previsto na planilha orçamentária, em quantidade mínima correspondente a 50% do quantitativo 
nela previsto. 

8. EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Para a execução do objeto, deverão ser tomados todos os cuidados necessários para que os 
outros serviços que são prestados no mesmo terreno continuem funcionando sem nenhum 
prejuízo.  

Os equipamentos necessários à execução dos serviços previstos, inclusive equipamentos de 
segurança, locados ou de propriedade da CONTRATADA, operados por mão de obra qualificada 
para o equipamento em uso, devem estar disponíveis na obra, em condições de trabalho, de 
acordo com as especificações do fabricante e normas vigentes. 

Será fixada uma placa da obra, conforme modelo a ser apresentado através do programa, se for o 
caso, e modelo da Prefeitura de Estância Velha, confeccionada em chapas de aço zincado e 
estruturas de madeira, em local determinado pela Fiscalização da Obra. 

Para atender as questões trabalhistas será necessária a utilização, durante o período da obra, de 
container contendo chuveiros, bacias sanitárias e lavatórios conforme a Normas Técnicas. 

Durante a obra, em locais estratégicos, serão utilizadas fitas zebradas (preto/amarelo) para 
delimitar o acesso ou a passagem de pedestres em locais de risco ou de serviços semiacabados. 

Os revestimentos cerâmicos dos pisos e as pastilhas de 10x10cm serão totalmente removíveis 
com uso de martelete e destinados para local de recebimento licenciado. 

Os aparelhos sanitários devem ser retirados em perfeito estado e armazenados para posterior 
instalação após a conclusão dos pisos novos. 

A arquibancada que possui o revestimento argamassado com desplacamento e será totalmente 
removido e refeito revestimento argamassado da arquibancada. 

Os pontos onde existe a necessidade de passagem dos cabos de aterramento do sistema SPDA e 
pontos onde o piso em concreto armado esteja em situação de fissuras e falhas devem ser 
demolidos para poder ser refeito o serviço posteriormente. 

Deverão ser removidos 23 metros de calha e destinados para descarte em local licenciado. 

As paredes que faltam a realização das elevações serão construídas de elementos vazados em 
concreto (Cobogó) 50 x 50 x 10 cm anti-chuva conforme modelo especificado em memorial. 

As paredes internas do volume da caixa e a arquibancada demolido os revestimentos devem ser 
realizados o chapisco com traço 1:3 pelo menos 24 horas anterior ao início do revestimento 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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argamassado. O revestimento argamassado será feito em massa única com espessura de 20mm e 
traço 1:2:8. 

As paredes externas dos vestiários e volume da caixa da água devem ser realizadas o revestimento 
com pastilhas cerâmicas 10 x 10cm com cimento cola ACIII respeitado as cores estabelecidas em 
projeto. 

Os pisos dos vestiários retirados serão colocados deverão ser porcelanato acetinado e 
antiderrapante no formato de 60x60 e cor conforte definição do CONTRATANTE. 

Os pisos em concreto armado deverão ser executados a regularização do subleito com 
compactação mecânica e posterior colocação do lastro de brita e feito concreto armado com 
espessura de 10cm. 

O piso faltante na frente da porta do depósito deverá ter acabamento de cimento alisado 
conforme restante da quadra. 

O piso tátil será utilizado em material de borracha para possibilitar colagem em cima do piso já 
finalizado da quadra, a disposição e localização deles está marcado no projeto de acessibilidade. 

Devem ser realizadas as instalações de distribuição de água fria acima dos vestiários com 
tubulação de pvc soldável conforme projeto executivo. 

Após o termino da retirada dos pisos cerâmicos devem ser refeitos os ralos dos chuveiros com o 
uso de prolongadores garantindo total funcionamento e vida útil. Os vasos anteriormente 
retirados após a conclusão dos pisos novos e rejuntados devem ser colocados nos seus lugares 
originais. 

As calhas retiradas devem ser recoladas e seladas para que não ocorra nenhuma espécie de 
vazamento, os dois pontos de coleta faltante devem ser instalados com canos de PVC DN 150mm 
e instalados em todos os pontos de coletas ralos hemisféricos tipo abacaxi conforme imagem a 
seguir. 

O assentamento de tubos de concreto para a drenagem pluvial deverá seguir paralelamente à 
abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. A descida dos 
tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manual ou mecanicamente. Os tubos devem estar 
limpos internamente e sem defeitos. A declividade da rede deverá se manter constante, sem falta 
ou excesso, para que não interfira na vida útil da tubulação. 

Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço 1:3). 

O reaterro deverá ser feito com material compatível e com o nível de compactação adequado. 
Cuidados especiais deverão ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois 
normalmente o local é de difícil acesso, dificultando a compactação do solo. O material utilizado 
para o reaterro deverá ser feita manualmente, cobrindo tubulação em no mínimo 50 cm. A 
compactação após o reaterro poderá ser feita mecanicamente. 

A passagem de fiação será feita através de eletrodutos já instalados embutidos nas paredes e 
lajes. 

Os quadros de distribuição serão do tipo sobrepor, localizados em pontos demarcados pelo 
projeto elétrico. 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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Todas as tomadas instaladas devem ser do tipo hexagonal (2P+T) de acordo com NBR. 

As iluminações adotadas para os vestiários são do tibo tubular em led e na quadra de esportes 
refletores em led cm potência de 500W. 

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinem. 

A tinta a ser utilizada será de primeira linha. 

As pinturas serão executadas de acordo com o tipo de cores indicadas nos projetos e 
especificações, 

A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para recebimento da tinta. 

A superfície bem preparada será limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, 
sais solúveis e ferrugem. 

A porosidade será corrigida com selador, que visa reduzir e uniformizar a absorção inútil e 
excessiva da tinta pela superfície. 

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas, até 
obterem-se superfícies lisas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente. 

O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com 
as recomendações do fabricante, nunca inferior a 2 (duas). 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
contrário. 

Os espelhos dos interruptores, das tomadas e das fechaduras, como também as tampas dos 
quadros elétricos só deverão ser fixadas após a conclusão dos serviços de pintura. 

No caso em que a pintura anticorrosiva seja aplicada na fabricação das esquadrias e tenha sofrido 
danos no transporte ou manuseio das mesmas, as peças deverão sofrer novo tratamento anti-
oxidante após a limpeza e o lixamento das superfícies danificadas. 

Os vidros utilizados de 4mm fixados com baguete instalado nas portas de entradas dos dois 
vestiários. 

Os Reforços estruturais deverão seguir as orientações do projeto estrutural executivo e memorial 
descritivos. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. Na execução dos 
serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar danos aos 
materiais de acabamento. 

O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente durante a construção e de acordo com as 
recomendações da FISCALIZAÇÃO. Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do 
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente 
lavados de modo a não se danificar outras partes da obra com estes serviços de limpeza. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tintas 
endurecidas das superfícies, sobretudo, das cantarias, alvenarias de pedra, azulejos e cerâmicas. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 
atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

O canteiro de obras deverá ser permanente limpo e organizado, ou seja, com a remoção diária de 
resíduos e rejeitos, a fim de manter a organização de modo a evitar eventuais acidentes. 

Todos os serviços executados pelo CONTRATADO devem ser entregues em perfeito estado de uso 
e limpo, com instalação impecável ficando o CONTRATANTE em qualquer momento exigir a 
correção caso não esteja em acordo com detalhamento dos projetos. 

9. GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas cláusulas e as 
normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

 A fiscalização do objeto do Termo de Referência será feita pelo Departamento de Projetos 
Estratégicos, e terão autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização dos serviços a serem executados, considerando os critérios técnicos e econômicos, 
além de sanar dúvidas e/ou impasses que possam surgir. A fiscalização do contrato será realizada 
pelo Engenheiro Civil Vágner Viatronski Loba e a gestão do contrato caberá ao diretor do 
Departamento, Sr. Renan Lucas Mallmann. 

10. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição da obra será realizada conforme o previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a cada 30 
dias. Será realizada a medição de todos os serviços prestados durante os 30 dias através de uma 
planilha padrão que será encaminhada pelo fiscal da obra. Após o aceite da planilha de medição 
pelo fiscal, poderá ser encaminhada a nota fiscal, juntamente com todos os documentos 
solicitados pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Todos os documentos deverão ser 
entregues impressos no Departamento de Projetos Estratégicos. 

O pagamento dos serviços será efetuado pela contratante no prazo de até 30 dias (conforme 
cronograma do setor de contabilidade) após a entrega da nota fiscal e dos documentos e 
certidões solicitados no contrato e na licitação. A entrega ocorre somente nas terças e quintas-
feiras em documentos físicos. 

A nota fiscal deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, 
número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento. 

http://www.estanciavelha.rs.gov.br/
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Após a realização de todos os serviços e o aceite do fiscal, será realizada a entrega da obra, na 
qual a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório, pelo qual será atestada a 
entrega da obra. 

Emitido o Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATANTE ainda poderá solicitar, sem custos 
adicionais, os reparos e ajustes que se fizerem necessários, visando o perfeito funcionamento da 
edificação. Aprovados os serviços, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. 
Se reprovados os serviços, a CONTRATANTE convocará novamente CONTRATADA para efetuar os 
ajustes necessários. 

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliará os serviços, emitindo, caso aprovados, o 
respectivo Termo de Recebimento Definitivo. A entrega deste não exime da empresa da obrigação 
de refazer falhas ou erros cometidos, que poderão ser verificados durante a utilização da 
edificação. 

Junto com o recebimento definitivo da obra, a Empresa contratada deverá entregar os seguintes 
documentos:  

- Cópia digital de todos os projetos “As built” (como construído, aprovado pela Fiscalização) da 
obra, gravados em arquivos alteráveis; 

- Cópia do Diário de Obra;  

- Manual de Operação e Utilização, incluindo os catálogos, folhetos e manuais de montagem, 
operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao 
objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia e notas fiscais de equipamentos 
diversos;  

Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão utilizados como instrumentos formais 
para confirmação do término de determinada prestação de serviço e entrega final e aceite dos 
serviços e itens constantes neste Termo de Referência, pelo fiscal do contrato. O pagamento 
integral dos serviços prestados será realizado somente após a entrega do Termo de Recebimento 
Provisório pelo fiscal. 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A empresa contratada para a execução do objeto deste Termo de Referência será selecionada 
mediante um processo licitatório na modalidade de Concorrência pelo regime de empreitada por 
preço global, através do menor preço, desde que preencha todos os requisitos para a contratação. 

A empresa contratada deverá apresentar todos os documentos solicitados no item 7 – Requisitos 
da Contratação - deste Termo de Referência, sobre a capacidade técnica da empresa e de seus 
profissionais. 

12. VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência para a execução do objeto é de R$ 300.355,39 (trezentos mil e trezentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O valor foi obtido após a realização do 
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orçamento da obra, baseado principalmente na tabela SINAPI. Foi considerado um BDI de 24,76%. 
Os encargos sociais são não desonerados – embutidos no preço unitário dos insumos de mão de 
obra. 

O orçamento, memórias de cálculo e planilhas de quantitativos serão anexados com todo o 
material do projeto executivo. 

13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

A contratação dos serviços se dará por meio de Licitação por Concorrência, pela proposta de 
menor preço global. O objeto da contratação está previsto na dotação orçamentária nº ________. 

14. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

Para a contratação deverão ser cumpridos todos os itens constantes neste Termo de Referência. 

Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA fornecerá montante 
igual a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das seguintes modalidades, por 
ocasião da assinatura do contrato: 

a. Dinheiro; 

b. Fiança bancária até a data de recebimento definitivo da obra, que será efetuado até o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias após conclusão da obra; 

c. Seguro-garantia até a data de recebimento definitivo da obra, que será efetuado até o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias após conclusão da obra. 

Após o Recebimento Definitivo da obra, a empresa será obrigada a fazer qualquer manutenção 
devido à vícios ocultos da construção, defeitos em acabamentos e em vícios aparentes, conforme 
tempo previsto no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. 

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Antes de iniciar a obra, a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de responsabilidade 
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente aos serviços 
contratados, devidamente quitada e assinada pelo Responsável Técnico. 

Toda execução da obra deverá ocorrer de acordo as Normas Técnicas da ABNT, as normas do 
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, da Prefeitura Municipal e demais legislações 
pertinentes aos temas específicos abordados nos projetos. A edificação também deverá atender 
às legislações específicas de acordo com as atividades de uso propostas para o prédio. 

A edificação, em todos os seus ambientes, internos e externos, não poderá possuir obstáculos à 
livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas soluções técnicas de 
acordo com o que determina a NBR 9050/2020. 

 

Estância Velha, 10 de fevereiro de 2025. 
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