PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO

1.0OBJETO

O presente processo licitatorio visa a contratacdo de pessoa juridica para a execucao
dos servicos de pavimentagdo em concreto asfaltico de um trecho, de 200,00m de extenséo
linear e 2.086,00m2 de area total, da Rua Adriano de Quadros Bittencourt, no Bairro Rincéo
Gaucho, no municipio de Estancia Velha/RS.

A CONTRATADA devera realizar os servigos conforme diretrizes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Memorial Descritivo, Plantas de Pavimentacdo, Planilha
Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos integrantes do Projeto

Béasico, em anexo, bem como estar acordo com as normas técnicas e legislacdes vigentes.
1.2 Quantidade

Os quantitativos e a descricdo dos servigos a serem executados, estao discriminados
na Planilha Orcamentaria, em anexo. Foram utilizados como referéncias de precos, os dados
do SINAPI - 03/2025 e SICROS3 - 01/2025, do Rio Grande do Sul.

1.3 Vigéncia do contrato

Conforme o cronograma fisico financeiro, em anexo, o prazo para execugdo da obra
serd de 2 meses, a contar da expedicdo da ordem de inicio dos servigcos, podendo ser
prorrogado mediante solicitagdo da empresa contratada, juntamente com uma justificativa

assinada pelo responsavel técnico da execucao.
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servi¢cos de pavimentagao € essencial para garantir a infraestrutura
adequada da via, melhorando a trafegabilidade, a seguranca dos usuarios e reduzindo custos
com manutencdes frequentes. A atual auséncia de um revestimento asfaltico adequado
compromete a durabilidade da estrada e dificulta a mobilidade, afetando o deslocamento de
pessoas e mercadorias, além de impactar negativamente o desenvolvimento da regiao.

Além disso, a prefeitura ndo disp6e de maquinario apropriado para a execucdo de
camadas asfalticas com controle rigoroso de espessura, nem possui servidores capacitados
para realizar essas atividades especializadas. Assim, a contratacdo de uma empresa
gualificada se torna indispensavel para garantir a correta execuc¢ao dos servigos, assegurando

um pavimento duravel, seguro e conforme as normas técnicas vigentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
B ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
3. SOLUCAO PRETENDIDA

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compdem o
presente Projeto Basico, se espera que a solucdo pretendida atenda de forma eficiente e
eficaz todas as necessidades da demanda de pavimentacao asféltica, do trecho referido, da
Rua Adriano de Quadros Bittencourt.

Almeja-se, igualmente, com o processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta
apta a gerar a contratacao mais vantajosa para o Municipio e assegurar tratamento isonémico
entre os licitantes, bem como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com
sobrepre¢co ou com pre¢co manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do

contrato.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos de pavimentacdo e execucao da sinalizacdo viaria tém natureza de
servicos especiais, tendo em vista que, por sua alta complexidade, ndo podem ser descritos
como comuns, nos termos do art. 6°, inciso X1V, da Lei Federal n° 14.133/2021.

A contratacao sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na
sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°,
inciso XXXVIII, a), 17, 8 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

4.1 Qualificacdo Técnica

Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo de habilitagéo, nos termos do art. 62 e 66, da Lei
n° 14.133/2021.:

I. Certificado de Registro de Fornecedores (CRC), emitido pela Prefeitura

Municipal de Estancia Velha, valido;

Il. Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);

lll.  Comprovacdo de a empresa possuir em seu quadro permanente profissional
(is) de nivel superior, reconhecido (s) como tal pelo CREA, com capacidade

técnica para se responsabilizar pela execucéo do objeto licitado;

IV.  Comprovacao de aptiddo por meio de um atestado de capacidade técnica
operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito

publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver
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VI.

VII.

VIII.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
executado com bom desempenho, obras ou servicos similares de

complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto;

Atestado de capacidade técnica profissional, do profissional técnico
responsavel indicado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto. O referido atestado deverd comprovar a
execucdo de servicos de caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto

licitado (pavimentacdo com CBUQ);

Declaracédo formal das disponibilidades dos equipamentos minimos para a

execucao dos servicos, objeto desta licitacdo, a saber:
= Uma usina de CBUQ;

= Uma usina de britagem;

= Depdsito para material betuminoso;

= Depdsito para agregados;

» Veiculos de apoio, de grande porte, de producdo e demais equipamentos

inerentes e necessarios ao cumprimento do objeto da licitacao.

Declaracdo formal da empresa de disponibilidade de usina de asfalto e de
britagem propria ou de terceiros, para atendimento dos servigos objeto deste
estudo, acompanhada de copia da Licenga de Operacéo (LO) da FEPAM, ou
6rgdo competente, em vigor, caso a usina de asfalto e de britagem forem de
terceiros, deverd ser anexada uma declaracdo especifica do proprietario
dessas, de que as colocard a disposicdo da empresa licitante, para

atendimento aos servigos objeto desta licitagao;

Declaracéo formal de operacionalizagéo e localiza¢do da usina de CBUQ e da

usina de britagem;

Declaracdo formal de que a usina de asfalto esta a uma disténcia apropriada
em relacdo ao local da obra, que permita que a massa asfaltica seja
transportada com a manutencdo dos limites de temperatura estabelecidos

pelas normas técnicas vigentes;

Registro de licenciamento da jazida de origem junto ao Departamento Nacional
de Producéo Mineral — DNPM, na conformidade com o disposto na Lei Federal
n° 6567/78 e na Portaria n° 155/2016 do DNPM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
O responsavel técnico da contratada devera recolher ART/RRT e comprovar seu

pagamento junto a fiscalizacdo. Caso a comprovacao ndo seja feita, ndo sera efetuada

nenhuma liberacgéo financeira.

4.2 Obrigacdes da Contratada

A contratada deverd manter no local da obra ou servico, preposto, aceito pela
Contratante, para representa-la na execuc¢do do contrato. O preposto referido anteriormente
devera ser, no caso de licitacdo de obra, engenheiro civil, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execugdo de obra ou servi¢co similar ao do objeto da presente
licitacdo.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que, se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais empregados.

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacgdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado.

Além disso, também cabe a Contratada:

| — Executar 0s servicos propostos dentro das condigBes estipuladas neste Projeto
Bésico;

Il — Colocar a disposicdo da Contratante, atendimento diferenciado para solucédo
imediata de eventuais problemas no decorrer do contrato;

Il — Apresentar e colocar a disposi¢do da Contratante, solu¢gdes que mantenham a
seguranca e a qualidade dos servigos contratados;

IV — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos 0s encargos e
obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

V — Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

VI — Selecionar e preparar rigorosamente 0os empregados que prestardo 0s servigos,
encaminhando profissional com func¢des legalmente registradas em sua carteira de trabalho;

VIl — Instruir seu empregado quanto a necessidade de acatar orientacdes da
CONTRATANTE inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

VIII — Fornecer e determinar que seus funcionarios utilizem os equipamentos

individuais (EPI’S) e coletivos (EPC’s) de seguranca;

5/04/2025 11:58-03:00-03

-

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

e

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.ipm.com brip86300ce0dad3h.

=

O]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IX — Declarar que a empresa ndo possui ou emprega menores de idade em seu quadro

funcional;

X — Efetuar toda a sinalizacdo necesséria a realizacdo da obra;

Xl — Oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e
pedestres, quando necessario;

XIlI — Realizar o controle de servicos, clima e funcionarios através do Diario de Obra,
que sera entregue com coépia atualizada a fiscalizacdo da obra semanalmente
impreterivelmente, sob pena de nao liberacdo da medicdo. O Diario de Obra deverd ser
assinado pelo responsavel técnico pela execucado das obras e pela Fiscalizacao;

Xl — Realizar e arcar com todos 0s custos relativos a correta destinagéo dos residuos
da construcao civil oriundos da realizacéo das obras;

XIV — Fornecer 05 (cinco) anos de garantia dos servigos, conforme Lei 8.078, de 11
de setembro de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor e Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002 — Cadigo Civil;

XV — Designar engenheiro ou técnico de seguranga do trabalho para acompanhamento
dos servicos, garantindo o cumprimento das normas regulamentadoras cabiveis e uso de
EPI/EPC pelos funcionérios da obra.

XVI — Obedecer as normas de Seguranca e Higiene no Trabalho, e fornecer todo o
adequado Equipamento de Protecdo Individual (EPI) necessario ao pessoal utilizado na
execucdo da obra, arcando com todas as despesas decorrentes, certificando-se, e
respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos 0s seus empregados e os de
suas possiveis subcontratadas fazem uso de, pelo menos, capacetes, botas, luvas, oculos, e
todos os demais adequados a prevencdo de acidentes, conforme definido na NR-6 —
Equipamentos de Prote¢&o Individual da Portaria n® 3.214/1978.

XVII — Examinar os projetos, especificacdes técnicas e detalhes construtivos relativos
a execucdo da obra, e alertar, por escrito, a municipalidade sobre eventuais defeitos,
inviabilidades, e o que mais for pertinente, para que tome as providéncias cabiveis sob pena
de arcar com os encargos decorrentes de eventuais defeitos.

XVIII — Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal,
bem como a carga e descarga de todos 0s materiais e equipamentos a serem utilizados e
retirados dos locais das obras, da mesma sorte que arcar com eventuais gastos com 0 acesso
ao local da obra, e com a locacdo de bens, moéveis e imdveis, que se demonstrarem
necessarios a respectiva execucao.

XIV — Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
XX — Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a

participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdao de todos 0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art.13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

Caso seja necessario realizar reajustamento de precos, devera ser utilizado o indice
INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor), fornecido pelo IBGE, ou respectivo

substituto.

4.3 Penalidades
A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias

contratuais e as previstas em lei constituem motivo para rescisdo do contrato:

l. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

Il. A lentiddo no seu cumprimento, levando a contratante a presumir a ndo
concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio da obra, servigco ou fornecimento;

V. A paralisacéo da obra, do servigo ou do fornecimento sem justa causa e prévia
comunicagado a Administragao;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida pela
fiscalizacdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagédo, que afetem a boa
execucgdo deste;

VII. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

IX. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da contratante, por prazo
superior de 120 dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou publica;

X. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela contratante,
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento ja recebidos, salvo em caso de

calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra;
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XI.

XIl.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
A ndo liberacdo, por parte da contratante, de area, local ou objeto para

execucado da obra, servi¢o ou fornecimento, nos prazos contratuais;
A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva de execuc¢do do contrato.

Nos casos em que a empresa vencedora da licitacdo, ndo execute total ou

parcialmente quaisquer itens ou servicos previstos, a contratante reserva-se o direito de

executa-los, diretamente ou através de terceiros, hipotese em que aquela empresa

respondera pelos custos, por meio de glosas de créditos e/ou cauc¢des e/ou pagamentos direto

a contratante.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracdo Municipal podera

garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

Adverténcia;

Multa, na forma prevista no contrato;

Suspenséo temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar
com o 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo, por prazo nao superior a 02
(dois) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até
gue seja promovida a reabilitacéo, perante a prépria autoridade que aplicou a

penalidade.

Sera aplicado multa de 0,50% (meio por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor do objeto contratual, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir,

dentro do prazo estabelecido, a obrigacdo assumida.

Seré aplicado multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, quando

a licitante vencedora:

VI.

Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de
validade;

Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia;

Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

Transferir ou ceder suas obrigacbes, no todo ou em parte, a terceiros, sem
prévia autorizacao da contratante;

Executar o objeto em desacordo com 0s projetos e normas técnicas ou
especificacbes, independentemente da obrigacdo de fazer as correcbes
necessarias, as suas expensas;

Desatender as determinacdes da fiscalizacao;
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VII.

VIII.
IX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais,

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em
razdo da infracdo cometida;
Cometer faltas reiteradas na execucédo do objeto contratual,

N&o iniciar, sem justa causa, a execu¢ao do objeto contratual, no prazo fixado.

Sera aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacdo, quando

a contratada;

Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execucéo do
objeto contratual,

Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o0 objeto
contratual;

Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou mé fé, venha a causar dano a contratante ou a terceiros,

independentemente da obrigacdo da contratada de reparar os danos causados.

Em garantia do cumprimento das obriga¢des contratuais, a contratada devera fornecer

0 montante igual a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, em uma das seguintes

modalidades:

Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publica;

Fianca bancéria até a data do recebimento definitivo da obra, que sera efetuado
até o prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a conclusdo da obra;
Seguro-garantia até a data do recebimento definitivo da obra, que sera

efetuado até o prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a conclusao da obra.

Na hipétese de a multa aplicada ser superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta,

respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo 6rgdo ou entidade ou cobrada judicialmente.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

O modelo de execucdo do objeto seguira a contratacdo de empresa especializada,

mediante empreitada por preco global, garantindo a execucdo completa dos servicos

conforme o Projeto Basico, atendendo as normas técnicas, manuais e a legislacao vigente,

em especial:

Manuais DNIT:

- DNIT 031/2024-ES — Concreto Asféaltico;
- DNIT 141/2022-ES — Base Estabilizada Granulometricamente;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- DNIT 139/2022-ES — Sub-base Estabilizada Granulometricamente;
- DNIT 137/2010-ES — Regularizacdo do Subleito;

- DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem: Cortes;

- DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem: Servi¢os Preliminares;

- DNIT 100/2018-ES - Sinaliza¢ao Horizontal;

- DNIT 101/2009-ES - Sinalizacao Vertical;

- DNIT 020/2006-ES — Meios-Fios e Guias;

- DNIT 018/2006-ES — Sarjetas e Valetas de Drenagem;

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, médo de obra
e equipamentos necessarios, assegurando o cumprimento dos prazos e padrdes de qualidade
estabelecidos.

A fiscalizagcéo sera realizada pelo 6rgdo contratante, acompanhando todas as etapas
da obra para verificar a conformidade dos servicos executados e garantir a adequacao as

normas técnicas aplicaveis.
6. GESTAO DO CONTRATO

Para o acompanhamento dos servicos por parte da Administracdo Municipal, devera
ser mantido um diario de obra com relatérios dos servicos realizados, devendo o mesmo ser
entregue ao fiscal, que acompanhara a obra regularmente. Tais relatérios serdo balizadores
para fins de medicéo.

A gestéo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto
no Decreto Municipal 23/2023, que “Regulamenta as fun¢des do agente de contratagéo, da
equipe de apoio e da comissdo de contratagdo, suas atribuicbes e funcionamento, a
fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuagédo da assessoria juridica e do controle interno
no ambito do Municipio de lvoti, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021".

Fica designado como gestor do contrato o Sr. Renan Lucas Mallmann e, como Fiscal,

o Engenheiro Civil, servidor, Felipe Antonio da Silva Alves.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A CONTRATADA deve encaminhar as planilhas de medi¢cdes assinadas pelo
responsavel técnico da empresa antecedéncia para liberacdo de emissao das Notas Fiscais.
A emissdo da Nota Fiscal por parte da empresa devera ocorrer apenas apos a analise e
aprovacdo das medicGes por parte do Fiscal responsavel pela obra, designado pelo

Departamento de Captacao de Recursos. Na aferida medicao sera observado o que dispde o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
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art. 140 da Lei Federal n°14.133/2021, e pela Lei Federal n® 8.883/94 e demais alteracbes

posteriores.

Nas notas fiscais devera constar o nimero do contrato e nimero de empenho, sendo
que a Empresa deverd entregar junto com as notas as guias de recolhimento de impostos e
namero de conta para depdésito. A Nota Fiscal que contiver erro serd devolvida a
CONTRATADA para retificacao e reapresentacao.

O pagamento apenas sera efetivado apds a verificacdo da regularidade fiscal junto a
Secretaria da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentacdo das certiddes necessarias para
esse fim. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade (apresentar certidao)

perante a Previdéncia Social, junto ao FGTS e Certiddo Municipal.
8. RECEBIMENTO DA OBRA

O objeto do presente contrato sera recebido por agente publico ou comissdo de
agentes, podendo contar com o apoio do fiscalizador do contrato ou assistido por terceiros,
comprovando-se o atendimento de todas as exigéncias contratuais, confrontando o objeto que
estiver sendo entregue com o objeto contratado.

Constatada divergéncia entre o objeto contratado e o objeto que estiver em
procedimento de entrega, o recebimento ndo devera ser realizado, e podera ser instaurada
diligéncia para obtencéo de solucéo.

Conforme o art. 140 da Lei n® 14.133/2021, o recebimento definitivo pela Administracédo
nao eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previséo de prazo
de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servi¢cos executados e pela funcionalidade da construgéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgéo, pela correcéo, pela

reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 641.524,42 (Seiscentos e
quarenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos.), conforme

planilha orcamentaria disponibilizada pelo municipio com base nos sistemas SICRO/SINAPI.
10. PREVISAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo

orcamentaria:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estancia Velha, 24 de abril de 2025.

Assinado eletronicamente por:
FELIPE ANTONIO DA SILVA ALVES
folb | ***.782.700-%*

25/04/2025 11:58:08

C

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Resp. Técnico: Felipe Antonio da Silva Alves
Engenheiro Civil - CREA RS255113

Assinado eletronicamente por:
RENAN LUCAS MALLMANN

wokk 940.110-**

25/04/2025 12:03:37

X
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Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Gestor: Renan Lucas Mallmann

Dep. De Captacdo de Recursos
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