ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA/RS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA

1. OBJETIVOS

Este memorial tem como objetivo descrever a execucdo dos servicos de pavimentagcao
asfaltica de um trecho da Rua Adriano de Quadros Bittencourt, em Estancia Velha/RS, detalhando
as técnicas e equipamentos a serem utilizados na preparacgéo do terreno e na pavimentagao. Além
disso, apresenta as etapas essenciais do projeto, incluindo diretrizes técnicas e atividades previstas,
qgue orientam a execucao da obra, em conformidade com a planilha orcamentéria, cronograma

fisico-financeiro, plantas técnicas e demais documentos que compdem o Projeto Basico.

2. IDENTIFICACAO DA OBRA

2.1 Localizagdo e quantitativo

O local a ser pavimentado encontra-se na Rua Adriano de Quadros Bittencourt, Bairro
Rincdo Gaucho — Trecho com extensao linear de 200,00m e &rea total de 2.086,00mz2.

Os itens e quantitativos e servicos a serem executados, estdo discriminados na Planilha
Orgamentaria, anexo ao Projeto Basico.

Na Imagem 1, abaixo, € possivel verificar localizagdo do trecho da rua a ser pavimentada,

no municipio de Estancia Velha.
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Imagem 1: Planta de situagéao da obra.
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Fonte: Google Earth, 2025.
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2.2 Descrigao geral do sistema viario atual

O trecho da rua a ser pavimentado encontra-se, atualmente, parcialmente revestido com
pavimentacdo em pedra irregular, abrangendo aproximadamente 176 metros no inicio do segmento.
O restante da extensdo da via permanece em solo natural, sem qualquer tipo de revestimento. A
calcada localizada a direita, no sentido Sul-Norte, estd equipada com meio-fio e possui
pavimentacdo em blocos de concreto do tipo sextavado. As redes de drenagem pluvial e de
abastecimento de agua estdo implantadas nas calcadas, junto as margens da via. Ressalta-se que,

no momento, ndo ha sinalizacéo viaria horizontal nem vertical instalada ao longo do trecho.
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Na Imagem 2, é possivel verificar as condi¢cdes atuais em que se encontra o trecho a ser
pavimentado:
Imagem 2: Inicio do trecho.
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Fonte: Administracéo.

2.3 Descrigao geral do sistema proposto

Os servicos de pavimentacao consistirdo das etapas, brevemente, apresentadas a seguir:

I. Escavacéo e Preparacdo do Subleito:

o Escavacao do solo do subleito da via até uma profundidade média de 95 cm.

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 25/04/2025 11:56 -03:00-03

o Regularizacao e compactacao da superficie escavada.
o Reforgo do subleito da via com pedra rach&o, espessura de 50cm.
[I. Camadas de Base:
o Execucéo da sub-base de macadame na via, com espessura de 25 cm, sobre o
rachao.
o Base de BGS (brita graduada simples), com espessura de 20cm, sobre a sub-base
da via e da faixa lateral.
[ll. Preparacéo para Pavimentagéo:
o Limpeza da base de BGS compactada.
o Aplicacao de imprimacéao com asfalto diluido CM-30, e espera do periodo de cura.
IV. Camadas Asfalticas:
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o Execucdo da camada asféltica de 3cm de CBUQ (Binder), sobre a base de BGS
imprimada, com aplicacdo prévia de pintura de ligacdo RR-2C.

o Execucdo da camada asfaltica final de 3cm de CBUQ (Rolamento), sobre a camada
de CBUQ (Binder), com aplicacdo prévia de pintura de ligacdo RR-2C entre as
camadas.

V. Finaliza¢do dos servigos
o Execucdo da sinalizacédo horizontal e vertical em toda a area de intervencéo.

o Limpeza da via, descarte de inserviveis e entrega da obra.

3. CONDICOES GERAIS

A execucdo das obras ou servicos deverd estar em conformidade com os projetos,
especificagbes, instrucdo e normas da Contratante, reservando-se, esta, o direito de alterar em
parte ou no todo. Qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas ndo devem ser
alteradas, devendo qualquer alteracdo ser solicitada por escrito para a fiscalizacédo, ndo cabendo a
contratada direito a nenhuma indeniza¢éo ou reclamagéo.

Os servigos incompletos, ou defeituosos, ou executados em desacordo com 0s elementos
fornecidos pela fiscalizag&o serao refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma indenizagao.

No caso de duvida e/ou omisséo destas especificacdes, serdo utilizadas como padréo, ou
paradigmas, as atuais especificagcbes do DNIT, para os servigos aqui discriminados.

Antes de iniciar a obra, ou seja, cada trecho/rua a ser pavimentada, devera ser feita reunido
entre a empresa contratada e a Guarda Municipal de Estancia Velha para resolver as questdes de
alteracdes de rotas, sinalizagéo e obstrucdo das vias.

Nenhum servi¢o devera ser iniciado sem a implantagéo prévia da sinalizagéo de seguranca,
devendo ser rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atencdo na manutengéo da sinalizagé&o horizontal
e vertical nos locais de desvio de trafego.

A empresa contratada ficara responsavel pela sinalizacao, para fluidez segura do transito e
também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias a
serem pavimentadas, pela omissao e/ou sinalizacéo inadequada.

E de responsabilidade da empresa contratada a aquisicdo de todos os materiais e
apresentagdo documento de garantia dos mesmos, assim como méo de obra qualificada, fermentas
€ maquinario necessario.
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E de total responsabilidade da empresa executante da obra o pleno conhecimento dos
projetos de arquitetura, memorial descritivo, complementares e demais documentos.

A Contratada deveré fornecer todos os Equipamentos de Protec&o Individual e Coletiva (EPI
e EPC) necessérios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto nas Normas Regulamentadoras NR-08 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessérios. Pode ser solicitado a
Contratada, apresentar a Fiscalizagcéo, periodicamente, copia da relagcéo de EPIs e EPCs entregues
e de realizacdo de Dialogos Diarios de Seguranca (DDS), com identificacdo e assinatura de
recebimento e participagdo dos trabalhadores. Uniformes individuais dever&o ser fornecidos aos

funcionarios como calca, camiseta e jaqueta com o nome da empresa.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Instalag&o da Placa da Obra

Placa de obra da empresa executora e do responséavel técnico devera ser fornecida pela
empresa executora, seguindo o padrao do Municipio, adotando as dimensées de 3,00 m x 1,50 m.
As placas de obra deveréo ficar em local limpo (indicado pela fiscaliza¢éo) a vista do logradouro e
de forma definitiva até o final da execuc¢éo da obra.

4.2 Servicos Topogréaficos

Os servicos topograficos necessarios para a locacdo da obra sédo de responsabilidade da
construtora. Este servico consiste na marcacao/locacdo topogréafica do trecho a ser executado,
locando todos os elementos necessarios para a execugdo, com dimensdes, coordenadas e cota
conforme o Projeto Executivo, tais como area de passeio publico e pista de rolamento projetada.
Este servigo contempla a locagdo de drenagem pluvial e/ou cloacal e, também, o controle diario de
greide e de dimensdes da obra.

A Contratada, através da sua equipe de topografia, deverd utilizar equipamentos
topograficos adequados a perfeita marcagcao, bem como para a locagéo e execug¢do dos servigos
de acordo com as locagBes de coordenadas e niveis estabelecidos no Projeto Executivo. A
ocorréncia de erro na locagdo da obra acarretara ao executante proceder com as modificacbes

necessarias para se adequar ao projeto, arcando com 0s custos.
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4.3 Mobilizagédo e desmobilizagdo

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberacéo da Ordem
de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizacdo compreendera o
transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagdes provisOrias necessarias para a
perfeita execucdo das obras. A desmobilizagdo compreenderd a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da
Contratada.

5. TERRAPLENAGEM

O objetivo principal desta etapa é remover os solos de baixa capacidade de suporte nos
trechos indicados no Projeto de Pavimentacdo, garantindo que a fundacdo do pavimento atenda
aos niveis e greides estabelecidos, acompanhando a inclinacdo longitudinal natural do eixo via, no
sentido Sul-Norte.

Antes do inicio da escavacdo, sera realizada a locacao topografica e o estaqueamento
conforme o projeto. A equipe de topografia sera responsavel por marcar in loco os trechos onde
sera necessario o reforco do subleito, assegurando que toda a escavacéo atinja as profundidades

especificadas nas se¢des transversais e segoes tipo.

5.1 Execucdo da Escavacéo

A escavacdo sera realizada em toda a area delimitada no projeto, abrangendo a largura
entre os offsets de ambos os lados da via, conforme especificado nas sec¢des transversais. O solo
escavado é caracterizado como material de 12 categoria, coesivos e pouco compactados, que nao
necessitam de desmonte mecanico ou explosivos para sua remoc¢ao. O processo sera executado
horizontalmente, garantindo a estabilidade da area e o controle do perfil escavado. A espessura
média da escavacao sera de 95 cm, conforme previsto no projeto.

Para essa atividade, serdo utilizados equipamentos adequados a movimentacéo do solo,
tais como:

e Escavadeiras hidraulicas, para remoc¢ao de grandes volumes de material,
e Tratores de esteira com lamina, para cortes e nivelamento do terreno;
e Retroescavadeiras, para escavacdes menores e acabamento em areas de dificil

acesso.

PAGINA 6 DE 15
Rua Anita Garibaldi, 299- Centro- Fone/ Fax (51) 3561-4050/ 3561-1292- Estancia Velha/RS
www.estanciavelha.rs.gov.br e-mail: seplur@estanciavelha.rs.gov.br

5/04/2025 11:56-03:00-03

-

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

. PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.ipm.com.bripa8cahfs0269h3.

oo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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O solo escavado serd avaliado para definir sua destinacdo. Os materiais considerados
inadequados para reaproveitamento, como solos de baixa capacidade de suporte, materiais
organicos, rochas removidas e volumes excedentes de escavacao, serdo transportados para local
de bota-fora estabelecidos pela Administracdo Municipal. Foi considerado uma distancia média de
transporte (DMT) de 5 km como local de bota fora, para fins de dimensionamento e estimativa de
custos de transporte.

5.2 Regulariza¢cdo e compactacéo do solo

Ap6s a conclusdo da escavacado e remocédo do solo inadequado, a area sera regularizada e
compactada, criando uma superficie uniforme e estavel para a execucdo das camadas
subsequentes do pavimento. A qualidade da compactacéo sera verificada conforme os critérios do
projeto, garantindo que a fundacdo da via suporte adequadamente as cargas de trafego e as

camadas estruturais da pavimentagao.

6. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execuc¢do da pavimentacao asfaltica deveréao
ser de boa qualidade, isentos de impurezas e atender as normas técnicas vigentes, em especial as
especificacbes do DNIT, da ABNT e demais 6rgdos competentes. Os materiais deverdo ser
compativeis com as exigéncias de desempenho da via, garantindo durabilidade, resisténcia
mecénica e estabilidade volumétrica ao longo de sua vida Uutil.

Os agregados (rach&o, macadame, brita e filler) utilizados na composicdo das camadas
granulares e do revestimento asfaltico deverdo apresentar granulometria adequada, boa aderéncia
ao ligante betuminoso e resisténcia a fragmentacdo e ao desgaste. O ligante asfaltico (CAP —
Cimento Asfaltico de Petroleo) devera obedecer as especificagfes estabelecidas nas normas ABNT
NBR 15511 e DNIT-EM 037/2005, conforme o tipo e classe definidos no projeto executivo.

Todos os materiais deverdo ser armazenados, transportados e manuseados de forma a
preservar suas caracteristicas fisicas e quimicas. Antes do inicio da execucdo dos servigos, 0S
materiais deverdo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos
respectivos certificados de origem, laudos laboratoriais, quando solicitado.

A procedéncia e o controle tecnolégico dos materiais serdo de responsabilidade da
contratada, devendo ser rigorosamente registrados em diario de obras e relatérios de controle de
qualidade. A substituicdo de materiais por outros equivalentes s6 sera permitida com anuéncia da

Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
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6.1 Transporte de Material

Os materiais agregados destinados a execuc¢do da pavimentagéo deverdo ser carregados
em caminhdes basculantes e transportados até o local da obra, observando-se a capacidade
méxima de carga dos veiculos e as normas de seguranca viaria vigentes. Para fins de
dimensionamento e estimativa de custos, adotou-se uma distancia média de transporte (DMT) de
3,10 km entre o local de obtencédo dos materiais e o canteiro de obras.

7. REFORCO DE SUBLEITO COM RACHAO

O reforgco do subleito sera executado com pedra rachdo, em uma espessura final
compactada de 50 cm. Esse procedimento tem como objetivo melhorar a capacidade de suporte
do solo, promovendo maior estabilidade e drenagem da estrutura do pavimento. A aplicacdo sera
feita por meio da distribuicdo uniforme do material, seguida de compactacdo mecéanica para garantir
o travamento adequado das pedras e a reducédo dos vazios. Sobre a qual sera espalhado agregado
midado para bloqueio, vibrados até preencher os vazios, alcangando-se o embricamento do material
pétreo.

Para assegurar a eficiéncia do reforco, o rachdo serd devidamente acomodado e
compactado em camadas sucessivas, utilizando equipamentos apropriados. Esse método contribui
para a dissipacao das tensdes geradas pelo trafego, reduzindo recalques diferenciais e aumentando
a vida util do pavimento.

Sao indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para a execugcdo de reforco:
motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores
tipo liso-vibratério, grade de discos, pulvimisturador e central de mistura. A execucdo do reforgo
compreende as operacgdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais,
bem como o espalhamento, compactacéo e acabamento na pista devidamente preparada na largura

desejada, nas quantidades que permitam, apos a compactacao, atingir a espessura projetada.

8. SUB-BASE DE MACADAME

A sub-base sera executada em macadame seco, com espessura final compactada de 25
cm. O processo consiste na distribuicdo de pedras com granulometria adequada, seguidas de
apiloamento e compactacdo para garantir a intertravamento adequado do material. Posteriormente,
sera aplicado material de enchimento fino, promovendo a estabilizagdo da camada e preenchendo

0S vazios existentes.

PAGINA 8 DE 15
Rua Anita Garibaldi, 299- Centro- Fone/ Fax (51) 3561-4050/ 3561-1292- Estancia Velha/RS
www.estanciavelha.rs.gov.br e-mail: seplur@estanciavelha.rs.gov.br

5/04/2025 11:56-03:00-03

-

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

. PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.ipm.com.bripa8cahfs0269h3.

oo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA/RS

A compactacdo sera realizada em camadas sucessivas, utilizando rolos compressores
apropriados para assegurar a densidade e resisténcia exigidas no projeto. A sub-base de
macadame seco proporcionara suporte estrutural adequado as camadas superiores do pavimento,

garantindo durabilidade e desempenho ao longo da vida (til da via.

9. BASE DE BGS

A base do pavimento serd executada com brita graduada simples (BGS), com espessura
final compactada de 20 cm. Esse material, composto por uma mistura graduada de agregados, sera
espalhado e nivelado para garantir uma distribuicdo homogénea, proporcionando resisténcia
estrutural e suporte adequado as camadas superiores do pavimento.

A compactacdo sera realizada em camadas sucessivas, utilizando rolos compactadores
vibratérios ou pneumaéticos, até atingir a densidade exigida no projeto. A base de BGS desempenha
um papel fundamental na distribuicao das cargas do trafego, reduzindo esforcos sobre o subleito e
garantindo maior durabilidade e estabilidade ao pavimento.

9.1 Imprimagéo da Base

A imprimacgéo da base sera realizada apdés a conclusdo da compactacdo e limpeza da
camada de BGS, utilizando asfalto diluido de cura média CM-30. Esse procedimento é fundamental
para a aderéncia das camadas asfalticas ao material granular, além de atuar na impermeabilizagéo
da base, evitando a absorcao do ligante betuminoso e melhorando a durabilidade do pavimento.

Antes da aplicacdo do asfalto diluido, a base serd inspecionada para verificar sua
regularidade, compactacao e umidade residual. Caso necessario, serdo realizados ajustes pontuais
para garantir uma superficie homogénea. Em seguida, a base sera varrida e limpa, removendo
materiais soltos, poeira ou qualquer residuo que possa comprometer a adesdo da imprimacao.

A imprimacao sera executada com o uso de um distribuidor de asfalto, equipado com barras
espargidoras para garantir uma aplicacdo homogénea do CM-30. A taxa de aplicacdo sera definida
conforme especificacdo do projeto, normalmente variando entre 0,8 e 1,2 L/m?2, de acordo com a
absorcdo da base. A aplicacdo sera feita em faixas longitudinais sobrepostas, garantindo uma
cobertura completa e uniforme.

Ap6s a aplicacdo, a camada imprimacéo devera passar pelo periodo de cura, que pode
variar entre 24 a 72 horas, dependendo das condic¢des climaticas, como temperatura e umidade do
ar. Durante esse periodo, sera proibida a circulacéo de veiculos ou equipamentos pesados sobre a
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area imprimada, para evitar danos a camada. O controle de qualidade incluira verificagao visual da
absorc¢éo do ligante, garantindo que a base esteja adequadamente preparada para receber a pintura
de ligacéo e as camadas asfalticas subsequentes.

10. PAVIMENTO ASFALTICO

Fazem parte das camadas do pavimento asfaltico as seguintes etapas, executadas sobre a
base de BGS imprimada:

| — Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica RR-2C;

Il — Camada de CBUQ (Binder), com 3cm de espessura;

[l — Nova pintura de ligagdo com emulséo asfaltica RR-2C;

IV — Camada final de CBUQ (Rolamento) final, com 3cm de espessura;

10.1 Orientacfes para pintura de ligagao

A pintura de ligagédo do tipo RR-2C, consiste na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execuc¢do de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.

Deve-se proceder a varredura da superficie de modo a eliminar o p6é e o material solto
existente. O jato de ar comprimido devera ser usado quando as condi¢Bes da pista assim o exigirem,
mesmo apo6s a varredura mecéanica ou manual.

Todo o equipamento, ainda do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo e estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

O material betuminoso utilizado serd uma emulsdo asfaltica catibnica, do tipo RR- 2C, que
devera atender as especificagcdes da ABNT, com taxa de aplicacdo de 0,8 litros/m2.

Aplica-se o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na
guantidade certa e na maneira mais uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido
guando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta
estiver iminente. A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo,
em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. No que concerne a temperatura de aplicacao da
RR-2C, a mesma devera ser de ordem a emprestar ao material betuminoso, uma viscosidade
Saybolt-Furol compreendida entre 25 e 100 segundos. (A faixa de temperatura recomendavel é de
20 a 50°C)
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Deve-se executar a pintura de ligacdo em toda a camada, em um mesmo turno de trabalho,
e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isso néo for possivel, deve-se trabalhar
em meia pista, fazendo a pintura de ligagdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura
ao transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das
aplicacbes, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o material
betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuigcéo sobre essas faixas, as quais, a seguir,
sdo retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto
magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se
admitindo excesso de 4gua sobre a superficie.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em
guantidade uniforme.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil observacao, e,
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
gue permita 0 aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdésito deve ter
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

Devera ser realizada a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do
material betuminoso. Nao sendo possivel a realiza¢do do controle por esse método, admite-se que
seja feito da seguinte maneira:

Coloca-se na pista uma bandeja de peso e area conhecidos e por uma simples pesagem,
apos a passagem do cano distribuidor, tem-se a quantidade de material betuminoso utilizado.

Utilizando uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar diretamente pela
diferenca da altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da

operacao, a quantidade do material de consumido.

10.2 Orientacdes para camadas de CBUQ
Concreto Betuminoso Usinado a Quente é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material

betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.
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A contratante devera apresentar o projeto da massa asféltica (CBUQ) e respectivo ensaio
Marshall, em tempo habil para ser aprovado pela Fiscalizagéao.

Sobre a pintura de ligacdo serd espalhado o CBUQ de modo a apresentar, quando
comprimida, a espessura do projeto determinada de 3 cm.

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes proprias da ABNT e do DNIT.

A Execucao dos servigcos de CBUQ consistird no fornecimento da mistura, espalhamento
com vibroacabadora, tipo arrastdo e compacta¢gdo de uma camada de acordo com o alinhamento,
greide, espessura e sec¢ao transversal fornecidos pelo projeto geométrico, e dentro das tolerancias
definidas por esta Especificagdo. Os servicos de execucdo de CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) serdo controlados pela fiscalizacao.

A mistura asfaltica ndo sera espalhada sobre a superficie molhada, ou quando o tempo se
apresentar chuvoso ou com neblina, ou quando a temperatura for inferior a 10°C na sombra, ou,
ainda em condigfes atmosféricas desfavoraveis. O inicio dos trabalhos devera ser autorizado pela
Fiscalizacao.

A empresa ird controlar a saida dos caminh6es com CBUQ na usina, controlando o peso
(balanga da empresa), a temperatura da mistura e na chegada dos mesmos nos pontos de
langcamento da mistura verificando o ticket da balanca e a temperatura da mistura.

Na execucao do concreto asfaltico, devera haver uma perfeita sincronizacao entre as
unidades transportadoras, a producdo da usina e a capacidade de espalhamento da
motoniveladora, de maneira que a execu¢ao seja continua, sem interrup¢do em qualquer fase do
trabalho.

A usina instalada devera produzir um volume de concreto asfaltico que permita o
deslocamento continuo da vibroacabadora.

Os trabalhos complementares manuais e a compactacao deverao ter condi¢cdes de permitir
0 avanco das obras na velocidade em que a mistura é espalhada.

Quando o revestimento for construido em meia pista, a junta longitudinal da primeira deveréa
ser pintada com asfalto dissolvido de cura rapida ou emulsdo asféltica, antes da colocagéo da
camada que constitui a outra meia pista.

A mistura espalhada ndo podera apresentar regides segregadas. Se isto ocorrer, 0 servico
devera ser suspenso imediatamente e determinado se a causa € de operagdo, ou outra qualquer.
Os servicos s6 serdo recomecados apos sanada a causa da ocorréncia.

A massa espalhada deve ser imediatamente compactada, de maneira a obter uma camada

gue satisfaca os requisitos de acabamento e densidade.
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Os servigos de compactagdo poderdo ser realizados em 3 etapas: a primeira consistira na
compactacéo inicial da massa com rolo liso, do tipo tandem ou trés rodas, e serd executado
imediatamente atras da vibroacabadora, com a roda motriz do rolo atuando como roda dianteira. O
rolo se deslocara sempre do bordo mais baixo para a parte mais elevada da pista; a segunda etapa
consistird na compactacédo da camada com rolos de pneus de presséo variavel logo ap6s a primeira
fase da compactacgdo. A pressdo dos pneus deve ser a maxima que a mistura possa suportar sem
deslocamento ou trincas prejudiciais na massa. Esta pressdo deve ser aumentada de maneira a ser
atingido o grau de compactacao. A parte final consistira no acabamento da superficie compactada
por meio de rolos lisos do tipo tandem.

Sem prejuizo da superficie acabada, a primeira etapa pode ser suprimida iniciando-se a
compactacdo imediatamente com rolo de pneus de pressao variavel.

Ap6s a compactacdo, a camada de concreto asféltico devera estar de acordo com 0s
requisitos de alinhamento, greide e acabamento.

O grau de compactacdo da camada concluida devera ser superior a 95%, tomando-se
corpos de prova moldados com 75 golpes em cada fase, pelo “Método Marshall’. A densidade
desses corpos de prova ndo deve diferir mais de 1,5% em relacdo a dos corpos de prova do projeto.

Na execucdo da camada de concreto asféltico deverdo ser realizados controles tecnolégicos
da mistura e da execucdo dos servicos, resultando, portanto, controles de usina e de pista. A
determinacdo da temperatura da mistura do concreto asfaltico se processard no caminhao por
ocasido da pesagem na balanca localizada junto a usina, e também junto a pista. De cada carga
sera realizada pelo menos uma determinacao.

Sera proibido o trafego sobre o concreto asfaltico imediatamente apds sua conclusao até
gue a mistura tenha endurecido convenientemente por esfriamento. A via ndo podera ser aberta ao
trafego antes de 6 horas ap6s a conclusao de concreto asfaltico.

Em condi¢Bes excepcionais a Fiscalizacdo podera determinar uma reducéo deste prazo,
guando houver necessidade de deslocamento do equipamento e veiculos destinados a execugéo
da obra.

As tampas referentes aos pocos de visita e de manobras de registro, quando existentes, que
estejam situadas onde seré efetuado o pavimento deverdo ser niveladas até o nivel do pavimento
finalizado, deve ser feito em concreto o seu prolongamento e utilizar a mesma tampa existente hoje,

com a devida precaucédo para que nao ocorra seu levantamento com o transito de veiculos sob ela.
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11. CONTROLE TECNOLOGICO

O Controle Tecnoldgico (analises) para verificacdo da espessura, composi¢ao e resisténcia
do asfalto devera ser realizado em laboratério independente, a ser determinado pelo contratante.

As amostras do pavimento poderdo, se necessario, ser cortadas por meio de brocas
mecénicas com didmetro superior a 10 cm, que assegurem a retirada de amostras indeformadas.
Os locais onde as amostras forem retiradas devem ser preenchidos com novo material que devera
apresentar as caracteristicas da area circundante, sem remuneragao extra da Contratante.

As amostras retiradas abrangerao toda a espessura da camada. Os locais para coleta destas
amostras serdo especificados pela Fiscalizacéo.

Antes da ultima medicdo deverd ser entregue pela contratada, os laudos de controle
tecnolégico, e apensado a ele, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos,
conforme as exigéncias normativas do DNIT, na quantidade de amostras, tipos de ensaios e

atendimento a parametros.

12. ALTERACOES

As alteragBes que eventualmente forem necessérias, somente poderdo ser feitas sob

consulta e autorizacdo da Contratante.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

Meio-fio: Devera ser executada a instalacdo de meio-fio novo ao longo da cal¢ada localizada
no lado esquerdo da via, no sentido Sul-Norte, conforme indicado no projeto. Na cal¢cada do lado
direito, sera realizado o reaproveitamento do meio-fio existente. Também devera ser previsto o
rebaixamento do meio fio nos pontos de entradas e saidas de veiculos dos lotes lindeiros, de modo
a garantir a acessibilidade e a funcionalidade dos acessos.

Bocas de lobo: Deverd ser prevista a execugdo ou adequacao das bocas de lobo ao longo
do trecho a ser pavimentado, de acordo com o projeto e com as normas técnicas vigentes, devendo
ser compativeis com o perfil da via, com grelhas resistentes ao trafego e posicionadas de forma a
garantir a adequada captacao das aguas pluviais, evitando pontos de alagamento.

Sinalizacdo horizontal: Havera a pintura da sinalizac&o horizontal de divisdo de fluxo (cor
amarela) e pintura do meio-fio (cor branca).

Sinalizagéo vertical: Deverao ser instaladas placas de regulamentagcéo confeccionadas em

chapas de aco laminado a frio, com 1,6 mm de espessura, com dimens@es conforme projeto. Sera
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dada uma demao de primer a base de epoxi e a sinalizagdo com tinta retro refletiva.
Alternativamente poderdo ser aplicadas peliculas no lugar de pintura, com as mesmas
caracteristicas ou superior. O verso da placa recebera uma demao de tinta esmalte preto fosco. As
balizas serdo fixadas nos passeios, fazendo-se um furo de 30 cm de diametro com 50 cm de
profundidade, preenchendo com concreto Fck 20 MPa, realizando-se posteriormente o acabamento
no passeio. O furo sera preenchido com concreto Fck 20 MPa, realizando-se posteriormente o
acabamento no passeio. A placa sera fixada a 2,50 cm do passeio até a sua extremidade inferior,
através de parafusos galvanizados, com didmetro de 5/16 polegadas por 63 mm, com porca e
arruela, atravessando a baliza através de furos. A extremidade das placas devera ficar a 30 cm do

meio-fio.

14. ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos.

Estancia Velha, 24 de abril de 2025.

Assinado eletronicamente por:
% FELIPE ANTONIO DA SILVA ALVES

y § **.782.700-**

| 25/04/2025 11:56:00

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

ol

Resp. Técnico: Felipe Antonio da Silva Alves
Engenheiro Civil - CREA RS255113
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