



Obra
Projeto e Execução de Subestação nas Unidades de Saúde Centro e Rincão dos Ilhéus

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 10/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2025 - São

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Projeto Subestação		2							38.718,66	20,55 %
1.1	01.06.031	CPOS/CDHU	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA	un	1.0 x 2 = 2.0	15.587,22	19.359,32	0,01	19.359,33	19.359,32	19.359,34	38.718,66	20,55 %
2			Construção Subestação		2							149.676,22	79,45 %
2.1	170694	SEDOP	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1.0 x 2 = 2.0	60.256,13	7.325,08	67.513,03	74.838,11	7.325,08	142.351,14	149.676,22	79,45 %
Totais ->										53.368,80	135.026,08	188.394,88	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

151.686,70
36.708,18
188.394,88

Vágner Viatronski Loba
Engenheiro Civil