



Obra
Projetos executivo Quadra EMEF José de Alencar

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
29,98%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Levantamento Topografia									268,20	0,84 %
1.1	020043	SBC	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	m²	180	1,15	0,36	1,13	1,49	64,80	203,40	268,20	0,84 %
2			Sondagem de solo									4.934,40	15,45 %
2.1	CO-28388	SETOP	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	48	79,09	0,00	102,80	102,80	0,00	4.934,40	4.934,40	15,45 %
3			Projeto Executivo Arquitetônico									3.346,20	10,48 %
3.1	000103	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA	m²	180	14,30	0,00	18,59	18,59	0,00	3.346,20	3.346,20	10,48 %
4			Projeto Executivo Estrutural									5.367,60	16,81 %
4.1	000038	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	m²	180	22,94	0,00	29,82	29,82	0,00	5.367,60	5.367,60	16,81 %
5			Projeto Executivo Fundações									4.559,40	14,28 %
5.1	000412	SBC	PROJETO FUNDACOES ACIMA DE 400m2	m²	180	19,49	0,00	25,33	25,33	0,00	4.559,40	4.559,40	14,28 %
6			Projeto Executivo Elétrico									4.552,20	14,26 %
6.1	000063	SBC	PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2	m²	180	19,46	0,00	25,29	25,29	0,00	4.552,20	4.552,20	14,26 %
7			Projeto Executivo PPCI									3.220,20	10,09 %
7.1	000055	SBC	PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO	m²	180	13,76	0,00	17,89	17,89	0,00	3.220,20	3.220,20	10,09 %
8			Projeto Executivo SPDA									2.412,00	7,55 %
8.1	000336	SBC	PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	m²	180	10,31	0,00	13,40	13,40	0,00	2.412,00	2.412,00	7,55 %
9			Orçamento, Memoriais e planilhas									3.268,80	10,24 %
9.1	000109	SBC	OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO FORNECIDO	m²	180	13,97	18,16	0,00	18,16	3.268,80	0,00	3.268,80	10,24 %
Totais ->										3.333,60	28.595,40	31.929,00	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 24.564,72
Total do BDI 7.364,28
Total Geral 31.929,00